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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ιστορικό ανάθεσης της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από τη Δασολόγο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα μετά 
από αίτημα του αρμόδιου Αντιδημάρχου και εντολή του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα και 
αφορά τη βελτίωση της βατότητας μονοπατιών της περιφέρειας του Δήμου, καθώς και 
τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών σε διάφορα σημεία αυτών. Η λήψη των στοιχείων δε, 
έγινε σε συνεργασία του Δήμου με τον ΕΟΣΚ (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος 
Καρδίτσας), ο οποίος έχει σημαντική παρουσία και γνώση των μονοπατιών της  περιοχής. 

Φορέας εκτέλεσης του έργου θα είναι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.  
Κατά τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθ. 151344/165/30 - 1 - 

2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 
καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των 
ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών. 

2. Περιοχή μελέτης 

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας, στις παρυφές των Αγράφων, και περιβάλλει τη Λίμνη Πλαστήρα. Συνορεύει 
βόρεια με το Δήμο Μουζακίου, δυτικά με το Δήμο Αργιθέας και, νοτιο-ανατολικά και νότια 
με τον Δήμο Καρδίτσας αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Νομού Ευρυτανίας. 

Η έδρα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Μορφοβούνι, βρίσκεται 46 χλμ. από την Καρδίτσα 
και στην δυτική πλευρά της Λίμνης Πλαστήρα. Η θέση του έργου (πορεία των μονοπατιών) 
εμφανίζεται ενδεικτικά σε χάρτη προσανατολισμού 1:50.000, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα μελέτη. 

3. Συνθήκες ιδιοκτησίας 

Η έκταση στην οποία αναφέρεται η μελέτη βρίσκεται  εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος βρίσκεται στο Δ - ΝΔ τμήμα του Νομού Καρδίτσας και 
ανήκει ολόκληρη στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Τα προτεινόμενα μονοπάτια διέρχονται από 
εκτάσεις των δημοτικών δασών Μορφοβουνίου, Φυλακτής, Νεοχωρίου Πεζούλας, 
Μοσχάτου και του διακατεχόμενου δάσους Λαμπερού του Δήμου, με συνολικό μήκος 
26,77 χλμ. 

Οι ακριβείς θέσεις των προς βελτίωση μονοπατικών, διακρίνονται στο επισυναπτόμενο 
τοπογραφικό διάγραμμα και το σύνολο της περιοχής υπάγεται: 

Διοικητικά στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα 

Δικαστικά στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Πρωτοδικείο Καρδίτσας και Εφετείο 
Λάρισας 

Οικονομικά στη ΔΟΥ Καρδίτσας 

Δασικά στο Δασαρχείο Καρδίτσας, στη Δ/νση Δασών Ν. Καρδίτσας και στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας. 
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4. Σκοπός  

Η μελέτη αφορά την σήμανση και βελτίωση της πρόσβασης μονοπατιών – ορειβατικών 
διαδρομών αναψυχής. Το μέσον για την ανάπτυξη της πεζοπορίας – περιήγησης είναι τα 
μονοπάτια που αποτελούν παλαιούς δρόμους επικοινωνίας των διαφόρων περιοχών. 
Στην περιοχή του δήμου Πλαστήρα υπάρχουν μονοπάτια και ορειβατικές διαδρομές που 
έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα και που ήδη προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 
Έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι διακρίνονται για το φυσικό κάλλος των περιοχών που 
διέρχονται και συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος όπως μοναστήρια, ορειβατικά καταφύγια, 
σπηλιές, σημεία θέας κλπ.  

Ο γενικότερος στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη των οικολογικών, 
πολιτιστικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των ορεινών όγκων του Δήμου Πλαστήρα 
και η τουριστική τους αξιοποίηση. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός δικτύου 
πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Εντοπίζονται με τον τρόπο αυτό και 
αναδεικνύονται τα παλιά μονοπάτια επικοινωνίας με σκοπό την περαιτέρω τουριστική 
ανάπτυξη του Δήμου μέσω της ενίσχυσης του περιπατητικού τουρισμού. Στόχος είναι να 
δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη και πεζοπόρο να γνωρίσει τα χωριά και τα σημεία 
ενδιαφέροντος της περιοχής (ιστορικά, φυσικά κ.λ.π.) και να έχει με αυτό τον τρόπο μια 
διαφορετική προσέγγιση της Λίμνης Ν. Πλαστήρα με την πλούσια ιστορία και τις ποικίλες 
φυσικές ομορφιές. Αναδεικνύεται επίσης η ενότητα της περιοχής και ο παλιός τρόπος 
συγκοινωνίας μεταξύ των χωριών. Ο επισκέπτης έχει μία πιο άμεση και βαθύτερη επαφή 
με τους κατοίκους, τη φύση και την ιστορία της περιοχής. 

Η λίμνη Πλαστήρα σήμερα, έχει παγιωθεί ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, 
τεσσάρων εποχών. Συνεπώς, σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης αυτής της τάσης,  πρέπει   να   
εκμεταλλευτεί   το εντυπωσιακό φυσικό της ανάγλυφο και το μοναδικό της τοπίο και να 
αναπτύξει δραστηριότητες που προβάλλουν αυτή την πλευρά της. 

Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού   (εναλλακτικών   
μορφών   τουρισμού)   στις   οποίες   μεταξύ   άλλων μπορούμε   να   κατατάξουμε:   την   
πεζοπορία,   την   ορειβασία,   την   αναρρίχηση,   την σπηλαιολογία,   την   ποδηλασία,   
την   ιππασία,   τον οικοτουρισμό και τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό, δράσεις 
που αναπτύσσονται στην περιοχή. 

Ειδικότερα, ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση της βατότητας των 
μονοπατιών: 

Β4: Καταφύγιο-Τέμπλα 

Β5 Πεζούλα-Καταφύγιο Αγράφων 

Β10-11: Άγ. Αθανάσιος (Λαμπερού)-Κορυφή Κοκοριάκος 

Β12 Άγ. Αθανάσιος Λαμπερού-Αρνοφωλιά 

Β14: Προφ. Ηλίας Φυλακτής-Κορυφή Κουφόλογγος 

Β25 Μορφοβούνι-Άγ. Κωνσταντίνος 

Β30 Μοσχάτο-Αγωγός ΔΕΗ 
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Τα προτεινόμενα προς βελτίωση μονοπάτια καλύπτουν ένα συνολικό μήκος της τάξεως 
των 26,77 χλμ και οι δραστηριότητες που θα επιδιωχθεί να αναπτυχθούν με την κατασκευή 
αυτού του δικτύου είναι: 

 Η πεζοπορία, η ορειβασία και η φυσική άσκηση, 

 Η επικοινωνία με το φυσικό περιβάλλον, η ανάπαυση και η υγιεινή διαβίωση, 

 Η επίσκεψη ιστορικών, θρησκευτικών χώρων & μνημείων της φύσης. 

Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της πεζοπορίας για την τουριστική ανάπτυξη μιας 
περιοχής, αξίζει επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι: 

 Είναι η πιο ήπια και πιο ακίνδυνη μορφή ανάπτυξης τουρισμού. 

 Οι ήπιες μορφές ανάπτυξης τουρισμού δίνουν ένα χρώμα "πολιτισμικά 
ανεπτυγμένης περιοχής", με τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται. 

 Με την πεζοπορία μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά και περιοχές που 
δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα ανάπτυξης (λόγω κυρίως του ότι 
βρίσκονται έξω από τους μεγάλους τουριστικούς άξονες). 

 Με την πεζοπορία επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος (γιατί τα μονοπάτια, 
σε αντίθεση με τη θάλασσα ή το χιόνι, μπορούν να περπατηθούν κατά τη 
διάρκεια ολόκληρου σχεδόν του χρόνου). 

 Η έννοια και η αξιοποίηση του "δικτύου μονοπατιών" αυξάνει το σύνολο των 
διανυκτερεύσεων (που είναι και ο τελικός στόχος της τουριστικής ανάπτυξης 
μιας περιοχής). 

 Οι φίλοι της πεζοπορίας είναι διαφόρων μορφωτικών τάξεων, σέβονται το 
περιβάλλον, ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και τη φυσική ζωή. 

 Ένα καλό δίκτυο μονοπατιών, απευθύνεται σε όλες σχεδόν τις ηλικίες. 
 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας από συμπληρωματικές 

δραστηριότητες (οδηγοί βουνού, συντηρητές μονοπατιών, χώροι διαμονής 
και εστίασης κλπ.). 
 

 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

Η επιλογή των διαδρομών - μονοπατιών έγιναν με γνώμονα την ύπαρξη υφιστάμενων 
διαδρομών, οι οποίες χρήζουν συντήρησης και βελτίωσης, και ορισμένων επεμβάσεων 
προκειμένου η διέλευσή τους να γίνεται με τον μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας. Για τυχόν 
επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν κατά μήκος της διαδρομής (διάσχιση δρόμων μεγάλης 
κυκλοφορίας)  αυτά θα σημαίνονται κατάλληλα κατά μήκος της διαδρομής ή στα άκρα 
αυτής, ώστε ο χρήστης - πεζοπόρος να τα γνωρίζει πριν επιλέξει τη συγκεκριμένη 
διαδρομή. 
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2. ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Η  συντήρηση των υφιστάμενων μονοπατιών αναδεικνύει τους παλιούς τρόπους 
επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών και προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών διότι 
συνδέουν και εξυπηρετούν την πρόσβαση σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.  
Επιπλέον, επιβάλλεται η βελτίωση της βατότητας των μονοπατιών σε διάφορα σημεία και 
διάφορα μήκη της διαδρομής τους, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά και 
εξυπηρετήσουν με ασφάλεια το σκοπό τους.  

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

Στην παρούσα μελέτη προτείνεται χρήση και βελτίωση υφιστάμενων διαδρομών, 
δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο διαδρομών που θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη και 
πεζοπόρο να γνωρίσει τα χωριά και τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. Δεν απαιτείται 
για τους σκοπούς αυτούς νέα χάραξη. Σε ορισμένα μήκη των διαδρομών, τα προς 
βελτίωση μονοπάτια περιλαμβάνουν δασικούς, αγροτικούς, δημοτικούς και επαρχιακούς 
δρόμους, όπως φαίνεται στους χάρτες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  

4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΜΕ ΟΜΟΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Στην παρούσα μελέτη προτιμάται να βελτιωθεί η ήδη υπάρχουσα διαδρομή των 
μονοπατιών,  καθώς και η χρήση τους συνδυαστικά με δασικές και επαρχιακές οδούς, 
προκειμένου να αξιοποιούνται από τον χρήστη - πεζοπόρο για την επίσκεψή του σε σημεία 
ενδιαφέροντος. 

5. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ, ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ 

Οι περισσότερες διαδρομές - μονοπάτια της παρούσας μελέτης έχουν δύο άκρα από τα 
οποία το ένα λειτουργεί ως αφετηρία και το άλλο ως τερματισμός (τα άκρα δεν συμπίπτουν 
και έχουν επομένως μια γραμμική μορφή). Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην του μονοπατιού 
Μορφοβούνι-Άγ.Κωνσταντίνος, είναι μια διαδρομή επομένως στην οποία ο επισκέπτης 
όταν φτάσει στο τέρμα, θα πρέπει να επιστρέψει πίσω ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. 
Το μονοπάτι Μορφοβούνι-Άγ. Κωνσταντίνος, σχηματίζει μία κυκλική διαδρομή, δίνοντας 
τη συνατότητα στον περιπατητή να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης, ολοκληρώνοντας 
διαδρομή μίας κατεύθυνσης.  

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

Στην παρούσα μελέτη δεν προτείνεται η δημιουργία νέων διαδρομών μονοπατιών αλλά η 
αξιοποίηση και η βελτίωση υφιστάμενων διαδρομών. 

7. ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στα σημεία των διαδρομών που υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό θα σημαίνεται κατάλληλα 
προκειμένου να δίνονται στον επισκέπτη χρήσιμες πληροφορίες για επιλεγμένα στοιχεία 
της διαδρομής. Αυτά μπορεί να είναι συγκεκριμένες θέσεις θέας, όπου σε ορισμένες θα 
τοποθετηθούν και ξύλινες κατασκευές, σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ιστορικού, 
φυσικών σχηματισμών κλπ. Επομένως θα συνδυάζεται η πεζοπορία σαν φυσική άσκηση 
και η γνωριμία του πεζοπόρου με τη φύση και την ιστορία του τόπου. 
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8. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - ΚΛΙΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
ΠΟΛΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

Τα προτεινόμενα προς συντήρηση μονοπάτια καλύπτουν ένα συνολικό μήκος της τάξεως 
των 26,77 χλμ. Οι διαδρομές των μονοπατιών είναι εύκολες, μέτριες και δύσκολες σε 
σημεία, με συνολική διάρκεια μέχρι 5 ώρες, μικρές υψομετρικές διαφορές και κλίσεις μέσα 
στα επιτρεπτά όρια που επιτρέπουν την ασφαλή διάβαση των επισκεπτών - περιπατητών 
στο δάσος, αλλά και με μεγαλύτερες κλίσεις σε ορισμένα σημεία. 

9.ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Τα προτεινόμενα για συντήρηση μονοπάτια διέρχονται από εκτάσεις των δημοτικών 
δασών Μορφοβουνίου, Φυλακτής, Νεοχωρίου, Πεζούλας και Μοσχάτου και του 
διακατεχόμενου δάσους Λαμπερού του Δήμου.  

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του ν. 
1650/1986 όπως ισχύει: Εθνικό Δρυμό, Αισθητικό Δάσος, μνημείο της φύσης, 
προστατευτικό δάσος, καταφύγιο άγριας ζωής (ΚΑΖ), ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ), 
ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ), περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικό χώρο, 
ιστορικό τόπο, θρησκευτικό χώρο κλπ. 

Για τα μήκη των διαδρομών που διέρχονται από περιοχές NATURA τίθενται όροι 
λειτουργίας 

 
Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1 Γεωλογία 

Η περιοχή του δάσους, γεωλογικά, αποτελεί μέρος της Ζώνης Ολονού Πίνδου. 
Το έδαφος της περιοχής προέρχεται από α) σκληρούς ασβεστόλιθους : ουδέτερο ως όξινο 

με αργιλλοπηλώδη – αργιλλώδη υφή ( Luvisols Rendzina ), β) ψαμμιτικό φλύσχη : όξινο με 
πηλώδη – αργιλλοπηλώδη υφή ( Acrisols Cambisols). 

Ο μανδύας αποσάθρωσης του εδάφους είναι συχνά μεγάλου πάχους και εμφανίζει 
φαινόμενα ερπισμάτων και τοπικών θραύσεων. Στην περιοχή εμφανίζονται έντονα προβλήματα 
κινητικότητας και διάβρωσης, εξαιτίας κυρίως της αποσάθρωσης του φλύσχη. Η κατάσταση 
επιδεινώνεται λόγω των μεγάλων κλίσεων του εδάφους σε συνδυασμό με την μεγάλη ποσότητα 
των όμβριων υδάτων και των χιονοπτώσεων και το αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση των εδαφών 
για την απόκτηση νέων θέσεων ισορροπίας. Παράλληλα, στα οριζόντια εδάφη παρατηρούνται 
και καθιζήσεις. 

 
1.2 Τοπογραφία 

Το σύνολο του Δήμου χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο, με εξαίρεση την 
παραλίμνια πεδινή ζώνη που, μαζί με τις λοφώδεις παρυφές του ορεινού όγκου της 
ενδοχώρας, συγκροτούν τον κατοικημένο χώρο όπου και συγκεντρώνεται το σύνολο 
σχεδόν του πληθυσμού του Δήμου. Ολόκληρη η περιοχή επομένως εμφανίζεται με τη 
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μορφή καθαρά ορεινού όγκου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ποικιλομορφία ως προς τις 
εκθέσεις και τις κλίσεις του εδάφους οι οποίες ποικίλουν από ελάχιστη ως απόκρημνη. 

Ο συνδυασμός του πράσινου και του γαλάζιου, η ποικιλότητα και η αντίθεση των 
χρωμάτων, η ύπαρξη μικροτοπίων άγριας ομορφιάς, η πληθώρα τοπίων χαρακτηριστικών 
μορφών, πανοραμικών τοπίων και η συνεχής εναλλαγή των χρωμάτων και των τοπίων 
λόγω του έντονου κυματοειδούς αναγλύφου δίνουν στην περιοχή μία ιδιαίτερη αισθητική 
αξία και ελκύουν πλήθος τουριστών, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Η αισθητική αξία των 
δασών συμβάλλει στην αξιοποίηση του Δήμου και την αύξηση της τουριστικής κίνησης. 

Στο δυτικό τμήμα του Δήμου συναντάται ένα ήρεμο τοπίο με εναλλαγές οπτικών 
εντυπώσεων από βουνά που περιλαμβάνει μερικές απ' τις υψηλότερες κορυφές όπως 
Ζυγουρολίβαδο (με υψόμετρο 1.971μ.), Βουτσικάκι (με υψόμετρο 2.154 μ.) και Χαρίσι (με 
υψόμετρο 1.773 μ.). Στις πλαγιές εναλλάσσονται δάση ελάτης, καστανιάς με 
βοσκοτόπους. 

Στο ανατολικό τμήμα βρίσκονται οι περισσότεροι οικισμού του Δήμου όπου συναντάται 
ένα τοπίου που σχηματίζονται πεδιάδες με γεωργικές καλλιέργειες και δάση καστανιάς και 
δρυός μέχρι τις ακτές της λίμνης. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης είναι η Λίμνη Ν. Πλαστήρα.  Βρίσκεται 
25 Km δυτικά της Καρδίτσας, σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρα πάνω στην οροσειρά των 
Αγράφων, η οποία είναι τμήμα της Νότιας Πίνδου. Δημιουργήθηκε από τα νερά του 
ποταμού Μέγδοβα (πρόκειται για τον αρχαίο Ταυρωπό), παραποτάμου του Αχελώου, τα 
οποία κατέκλυσαν το οροπέδιο της Νεβρόπολης, με την κατασκευή του φράγματος στο 
τέλος της δεκαετίας του ’50. Πρόκειται δηλαδή, για τεχνητή λίμνη η οποία είναι 
δενδροειδούς μορφής, με πολλά μικρά «φιόρδ» που εισχωρούν στη στεριά και 
σχηματίζουν μια δαντελωτή ακτογραμμή. Η λίμνη έχει μήκος 14 Km, με μέγιστο πλάτος 4 
Km, μέγιστο βάθος 60 m, (κοντά στην περιοχή του φράγματος), επιφάνεια περίπου 25 
Κm2 και μέγιστη χωρητικότητα 400 εκατομμύρια m3 . 

Η λεκάνη απορροής της λίμνης και η γύρω περιοχή στην οποία αυτή βρίσκεται, 
χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία ορεινών όγκων, των Αγράφων, που είναι τμήμα της 
Πίνδου και, συγκεκριμένα, η αρχή της νότιας Πίνδου.  Η οικολογική αξία της ευρύτερης 
περιοχής έγκειται στο έντονο ανάγλυφο, το οποίο δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή «ποικιλία 
τοπίου» και η οποία με τη σειρά της συντηρεί τη μέγιστη ποικιλία μικροοικοσυστημάτων 
(οικοτόπων). 

1.3 Έδαφος 

Το έδαφος του δάσους παρουσιάζεται από βαθύ γόνιμο ως μέτρια βαθύ και κατά 
θέσεις αβαθές και ανήκει στην κλάση των ορφνοποιηθέντων εδαφών της υγρής ζώνης και 
στην ομάδα των διαπηλωθέντων εδαφών.. Γενικά το έδαφος έχει πηλώδη υφή, δομή 
κοκκώδη, ως πολυεδρική υπογωνιώδη, λεπτή ως μέση, λίγο σκληρό ως σκληρό, 
κολλώδες, λίγο πλαστικό ως πλαστικό. Ο βαθμός γονιμότητας επίσης ποικίλλει. Οι 
φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών είναι ικανοποιητικές για την ανάπτυξη της δασικής 
βλάστησης της περιοχής και την αύξηση οικονομικών δασών. Ο ξηροτάπητας, καθώς και 
ο χλωροτάπητας είναι μέτριοι, έως πλούσιοι, αναλόγως τις θέσεις 

1.4 Υδρολογία 

Η περιοχή μελέτης ανήκει σε δύο λεκάνες απορροής, των ποταμών Αχελώου και 
Πηνειού.  
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Χαρακτηριστικό της υδρογραφίας της περιοχής είναι η τεχνητή λίμνη Ν. Πλαστήρα, 
πέριξ της οποίας αναπτύσσεται η περιοχή των συγκεκριμένων μονοπατιών.  

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι πλούσιο, αρκετά αναπτυγμένο, δενδριτικού 
τύπου, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για περιοχές όπου κυριαρχεί ο φλύσχης και γενικά  
μη διαπερατά πετρώματα όπου επικρατεί η επιφανειακή απορροή. Ωστόσο συναντούνται 
και υδατοπερατοί σχηματισμοί που επιτρέπουν τη διέλευση σημαντικού ποσοστού νερού 
από τη μάζα τους, με αποτέλεσμα την τροφοδοσία των βαθύτερων υδροφόρων 
στρωμάτων ή τη δημιουργία πηγών. Η περιοχή εμφανίζει μεγάλο αριθμό πηγών και σε 
διάσπαρτα σημεία, οι περισσότερες από τις οποίες όμως, έχουν μικρή παροχή, 
τουλάχιστον κατά την ξηρά περίοδο του καλοκαιριού. 

Στη λίμνη εκβάλλουν περίπου 15 χειμαρροπόταμοι, οι περισσότεροι από τους 
οποίους πηγάζουν από τα δυτικά και διασχίζουν δασωμένες απότομες πλαγιές. Τα 
σημαντικότερα ρέματα που καταλήγουν στη λίμνη είναι: το ρέμα Κρυονερίου, το Μεγάλο 
Ποτάμι (Πεζούλα), το ρέμα Μπελάγια, το ρέμα Νεοχωρίου, ο Κερασιώτης, το 
Κεραντάν/Κρεμαστά, το ρέμα του Εκπαιδευτικού Δάσους, το ρέμα Φράγμα-Μούχα, το 
ρέμα της Μούχας και το ρέμα Μούχα-Καστανιά. Ο μεγαλύτερος από αυτούς  ο Κερασιώτης 
παρουσιάζει μόνιμη ροή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ αρκετοί άλλοι μικρότεροι 
ξεραίνονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. 

Τα ρέματα της περιοχής δεν είναι ρυπασμένα γιατί δέχονται σχεδόν μηδενική 
επιβάρυνση. Γενικά, η ποιότητα των νερών της λίμνης και της λεκάνης απορροής είναι σε 
πολύ καλή κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για το 
μέλλον, αν λάβει κανείς υπόψη του την αλλαγή του κλίματος, την ιζηματαπόθεση και 
επομένως τη μείωση της στάθμης της λίμνης. 
 
1.5 Κλίμα 

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής της Π.Ε. Καρδίτσας χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή 
ψυχρής - υγρής και θερμής - ξηρής περιόδου και χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό με 
σταθερή απόκλιση προς το ηπειρωτικό. Σύμφωνα με την κατάταξη του κλίματος κατά 
Thornthwaite το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως κλίμα ελαφρώς ξηρό με μέτρια 
έλλειψη ύδατος το καλοκαίρι, ανήκει στο μεσόθερμο G1 τύπο θερμικού κλίματος και 
απαντάται στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλίας. 

 Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ημίξηρο μεσογειακό, με εναλλαγή υγρής 
και ξηρής περιόδου. Η υγρή περίοδος εντοπίζεται από τα μέσα Φθινοπώρου έως τα μέσα 
της Άνοιξης. Ο χειμώνας είναι συνήθως βαρύς και κατά την διάρκειά του σημειώνονται 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις καθώς και το μεγαλύτερο ύψος βροχής. 
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που είναι ιδιαίτερα ξηρό και ζεστό, 
καταγράφονται οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες. 

Χαρακτηρίζεται από μεγάλο ετήσιο άνοιγμα θερμοκρασιών και από σχετικά 
κανονική κατανομή βροχοπτώσεων, με ξηροθερμική περίοδο περίπου δύο μηνών, χωρίς 
γενικά δυσμενείς συνθήκες στη βλάστηση,  

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την περιοχή μελέτης προέρχονται από τον 
Μετεωρολογικό Σταθμό του φράγματος Ταυρωπού.  

 Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού Λίμνη Πλαστήρα 
της ΔΕΗ που βρίσκεται σε υψόμετρο 720 μέτρων, συντάχθηκε το ομβροθερμικό 
διάγραμμα , από το οποίο προκύπτει ότι η ξηροθερμική περίοδος παρατηρείται τους μήνες  
μέσα Ιουνίου έως μέσα Αυγούστου. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3,7 3 1 3,5 6,2 3,2 3,9 0,3 4,3 1,2 3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 3 0,1 4,6 6,3 1,9 8,9 4,9 4,1 3,8 6,3

ΜΑΡΤΙΟΣ 6 5 5,4 7,1 6,8 5,8 7,5 8,5 7,6 8,5 8

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 11 9,3 10,4 10,9 10 9,7 13,6 10,1 14 10,1 9,3

ΜΑΙΟΣ 15 13 15,4 16,5 13,2 16,5 14,3 15,7 16 14,3 15,7

ΙΟΥΝΙΟΣ 19 19 20,1 18,8 18,9 18,4 19,8 20,2 20 20,9 18,5

ΙΟΥΛΙΟΣ 22 23 25,1 21,7 21,9 22,3 22,4 22,6 22,4 22,1 22,4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24 22 21,8 21,5 22,8 21,7 22,2 22,8 21,4 23,9 22,8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 18 19 19 18,8 18,2 19,9 17,7 18,3 18,4 19,2 18,8

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 12 12 16,2 14,2 13,4 12,8 13,2 12,7 13,7 15,7 14,4

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11 6 9,9 9,8 8,8 9,8 7,9 7,8 9,9 10,6 8,7

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6 5 4,1 3,7 6,45 5,1 3 4,9 3,1 5,9 6,8

2017 2018 2019 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.ΜΕΣΗ   MHNIAIA     ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2020)

ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 842 37 5 190 86 116 199 14 128 88 9,5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 243 143 14 208 37 271 75 166 159 48 32

ΜΑΡΤΙΟΣ 43 144 34 149 214 167 202 85 182 118 109

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20 197 171,5 70 100 67 6 39 30 140 142,5

ΜΑΙΟΣ 124 115 85 55 23 86 141 121 75 12 47

ΙΟΥΝΙΟΣ 82 47 0 7 64 86 21 139 120 19 54

ΙΟΥΛΙΟΣ 48,5 0 0 10 4 44 40 80 37 93 38

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 7 36 0 2 45 50 8 47 0 33

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 140 40 137 12 77 129 148 111 14 32 186

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 312,5 137 166,5 77 161 123 235 60 114 75 102

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 395 95 251 295 84 159 189 213 182 250 41

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 118 111 239 137 180 5 5 224 34 174 229

ΠΙΝΑΚΑΣ  3. MHNIAIA     ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ mm (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2020)

ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗ

2015 2016 2017 2018 2019 20202010 2011 2012 2013 2014
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

 
 

Το χαρακτηριστικό των ανεμολογικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής είναι γενικά η 
κυριαρχία των Βορειοανατολικών και Βορειοδυτικών ανέμων κατά την περίοδο από 
Οκτώβριο έως Φεβρουάριο και η επικράτηση των Νότιων έως Νοτιανατολικών κατά την 
θερινή περίοδο. 

 Οι χιονοπτώσεις των χειμερινών μηνών τροφοδοτούν το έδαφος με νερά, 
εξασφαλίζοντας τη σταθερή παροχή των διαφόρων πηγών και τη διατήρηση του βαθμού 
υγρασίας του τους καλοκαιρινούς μήνες. Το καλοκαίρι είναι ζεστό, αλλά όχι ξηρό, εξαιτίας 
των εκθέσεων. Η βλαστητική περίοδος διαρκεί από τα μέσα Μαρτίου έως τον Οκτώβριο. 
Γενικά το κλίμα της ευρύτερης περιοχής κατά  EMPERGER ,χαρακτηρίζεται « Μεσογειακό-
Υγρό και Ψυχρό ( Πηγή: Διαχειριστική μελέτη Διακατεχόμενου δάσους Μεσενικόλα 
περιόδου 2014-2023). 

 
Βιοκλίμα  

Βιοκλίμα μιας περιοχής χαρακτηρίζεται η βιολογική έκφραση του περιβάλλοντος και 
κυρίως του κλίματός της μέσω της φυσικής της βλάστησης. Η διερεύνηση του 
βιοκλίματος βασίζεται σε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση του κλίματος και ενδιαφέρει 
περισσότερο τους ασχολούμενους με τις εφαρμοσμένες βιολογικές επιστήμες (π.χ. 
δασολόγοι, οικολόγοι, γεωπόνοι, κλπ). Για τον προσδιορισμό του βιοκλίματος μιας 
περιοχής αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι. Μια από της περισσότερο 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Μ.Ο.  

Ετησίως

Μέσο μηνιαίο 
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χρησιμοποιούμενες και πιο κατάλληλες για την περιοχή της Μεσογείου είναι και η 
μέθοδος Emberger-Sauvage Με τη μέθοδο αυτή ορίζονται βιοκλιματικοί όροφοι, οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στη διαδοχή του βιοκλίματος σύμφωνα με την μεταβολή της 
θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης, είτε κατά ύψος, είτε κατά γεωγραφικό πλάτος. 
Ειδικά η κατά ύψος μεταβολή των κλιματικών αυτών στοιχείων εκφράζεται με την κατά 
ύψος διαδοχή της βλάστησης ή διαφορετικά τους ορόφους βλάστησης. Στον κατακόρυφο 
άξονα ενός διαγράμματος Emberger-Sauvage αντιπροσωπεύεται το ομβροθερμικό 
πηλίκο Q2 για κάθε μετεωρολογικό σταθμό: 

Όπου 

Ρ: η ετήσια βροχόπτωση σε mm, 

Μ: ο μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε απόλυτους 
βαθμούς (°Κ, Τ °Κ= 273,2+θ °C) 

m: ο μέσος όρος των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα, επίσης σε 
απόλυτους βαθμούς. Στην τετμημένη του διαγράμματος αντιπροσωπεύεται ο m, σε X . 

Το ομβροθερμικό διάγραμμα είναι ένα διάγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή των κλιματικών παραγόντων της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας. 
Επίσης χρησιμοποιείται για τη διάκριση των διαφόρων βλαστητικών περιοχών της γης με 
βάση τους ανωτέρω παράγοντες. Τα χαρακτηριστικά του ομβροθερμικού διαγράμματος 
είναι: στην τετμημένη του βρίσκονται οι μήνες του έτους, στην μία τεταγμένη οι μηνιαίες 
βροχοπτώσεις (R) σε mm και στην άλλη οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες (Τ) σε °C. Η 
κλίμακα του άξονα των βροχοπτώσεων είναι διπλάσια από αυτήν των θερμοκρασιών 
(R=2T). Με την ένωση των σημείων των μηνιαίων βροχοπτώσεων σχηματίζεται η 
καμπύλη βροχοπτώσεων και με την ένωση των σημείων των μέσων μηνιαίων 
θερμοκρασιών η καμπύλη των θερμοκρασιών. Τα δύο σημεία τομής των καμπυλών 
δείχνουν τη χρονική στιγμή όπου R=2T, ενώ το διάστημα όπου R < 2Τ ονομάζεται 
ξηροθερμική περίοδος και σύμφωνα με τις θεωρίες του Gaussen τα φυτά υποφέρουν 
κατά την περίοδο αυτή. 

1.6 Βλάστηση 

Από τα χαμηλότερα προς τα ψηλότερα υψόμετρα, τα είδη δέντρων και θάμνων που  
κυριαρχούν αλλάζουν, δημιουργώντας διαφορετικά οικοσυστήματα. Στην περιοχή 
μπορούμε να διακρίνουμε τα: 
Αείφυλλα σκληρόφυλλα: Στις παρυφές των βουνών και στους λόφους της περιοχής (μέχρι 
το υψόμετρο των 700 μέτρων περίπου) συναντούμε θαμνώδεις διαπλάσεις που 
χαρακτηρίζονται με τον όρο αείφυλλα σκληρόφυλλα.   
Δάση φυλλοβόλων: Πάνω από τη ζώνη των αείφυλλων σκληρόφυλλων (υψόμετρα 700 και 
900 μέτρων), επικρατεί η ζώνη των φυλλοβόλων δέντρων.  Στην περιοχή συναντούμε 
κυρίως εκτεταμένα δάση πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto) και κατά δεύτερο λόγο 
(χαμηλότερα υψόμετρα) αμιγή ή μικτά δάση της τραχείας δρυός (Quercus pubescens).  
Κατά τόπους, στην ίδια ζώνη θα βρούμε και συστάδες καστανιάς (Castanea sativa) ή μικτά 
δάση δρυός / καστανιάς.  Σε άλλες θέσεις κυριαρχούν δάση μικτών φυλλοβόλων, τα οποία 
προσθέτουν στην ποικιλία των φυτικών διαπλάσεων της ζώνης των φυλλοβόλων. Τα δάση 
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φυλλοβόλων αποτελούν ιδανικό βιότοπο για μεγάλο αριθμό ερπετών, πουλιών και μικρών 
θηλαστικών. 
Δάση ελάτης: Μεταξύ των υψομέτρων 900 – 1600 μέτρων περίπου, αναπτύσσονται δάση 
της υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii – regis ή Abies hybridogenus), καθώς και της 
κεφαλλονίτικης ελάτης (Abies cephalonica) που μπορεί να συνυπάρχουν ή να μη 
σχηματίζουν αμιγή δάση.  
Δάση οξυάς: Πάνω από τη ζώνη της ελάτης ή και στα υψόμετρα όπου συναντούμε ακόμη 
ελατοδάση, βρίσκεται η ζώνη της μοϊσιακής οξυάς (Fagus moesiacae), τα οικοσυστήματα 
της οποίας περιορίζονται σε μικροσυστάδες και γενικά σε υπολειμματικές εμφανίσεις 
δασών, λόγω της εκτεταμένης υποβάθμισής τους από τον άνθρωπο.  
Υποαλπικά λιβάδια: Πάνω από το όριο των δασών (υψόμετρο 1.600 μέτρων και άνω) 
συναντούμε εκτεταμένες περιοχές με λιβαδική και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση που 
χαρακτηρίζονται ως υποαλπικά και ψευδαλπικά λιβάδια.  Τα ορεινά αυτά λιβάδια των 
βουνών της περιοχής σχηματίζουν ένα σχεδόν ενιαίο δίκτυο περιοχών που 
χαρακτηρίζονται από τον παραπάνω οικότοπο δίνοντάς του ιδιαίτερη οικολογική αξία για 
την περιοχή λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει.  Τα υποαλπικά λιβάδια 
φιλοξενούν πλούσια χλωρίδα, ενώ πολλά είδη φυτών είναι ενδημικά. 
 
1.7 Χλωρίδα 

Στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται κατά κύριο λόγο:  
1. Υπομεσογειακή-Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Λοφώδης, υποορεινή, ορεινή 

Quercetalia pubescentis-petraeae (dalechampii). 
2. Ζώνη δασών οξυάς, οξυάς-ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων 

(Fagetalia). Ορεινή- υποαλπική. 
3. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων ορο-μεσογειακή, υποαλπική και αλπική (Astragalo-

Acontholimonetalia, Daphno-Festucetalia). 
Στη ζώνη δασών Οξυάς – Ελάτης και των Ορεινών Παραμεσόγειων Κωνοφόρων 

(Fagetalia), ορεινή – υπαλπική, η οποία αντιπροσωπεύεται από την υποζώνη Fagion 
moesiacae και τον αυξητικό χώρο της ελάτης (Abietum borissi regis) το χαρακτηριστικό 
είδος είναι η υβριδογενής ελάτη (Abies borissi regis), η οποία αποτελεί ένα πολύ δυναμικό 
είδος που τείνει συνεχώς να κατέλθει στα χαμηλότερα υψόμετρα, διεισδύοντας έτσι στην 
υποζώνη των φυλλοβόλων δρυών. Στα μεικτά οικοσυστήματα ελάτης-δρυός και δρυός-
ελάτης στα όρια επαφής, γίνεται μετάβαση από τον ένα τύπο οικοσυστήματος στον άλλο 
και από την μια ζώνη βλάστησης στην άλλη (παραμεσογειακά οικοσυστήματα των 
θερμόβιων φυλλοβόλων πλατυφύλλων της υποζώνης της πλατυφύλλου δρυός (Quercion 
confertae, frainetto) και του αυξητικού χώρου επίσης της πλατυφύλλου δρυός (Quercetuμ 
confertae, frainetto)). 

Σε υποβαθμισμένες θέσεις, κυρίως των υψηλότερων σημείων, σε κορυφογραμμές και 
ράχες καθώς και σε βραχώδεις εξάρσεις όπου το υπόστρωμα είναι ασβεστόλιθος, 
εμφανίζονται μικρονησίδες ή και διάσπαρτα άτομα κέδρου, καθώς και κάποια είδη της 
υπομεσογειακής ζώνης βλάστησης του πρίνου και του γαύρου, στοιχεία της υποζώνης 
Ostrio carpinion. 

Ενδεικτικά, απαντώνται: 
Δασικό Είδος Λατινική Ονομασία 
Άρκευθος ο κοινός                        Juniperus communis 
Άρκευθος ο οξύκεδρος                  Juniperus oxycedrus 
Άρκευθος ο μαλόκεδρος               Juniperus foeditisima 
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Φτελιά η ορεινή                             Ulmus Montana 
Κρανιά                                       Cornus mas 
Τσαπουρνιά                               Prunus spinosa 
Αγριοκορομηλιά                         Prunus insitia 
Αγριογκορτσιά                            Pirus communis 
Πρίνος                                        Quercus coccifera 
Ορεινός φράξος                         Fraxinus ornus 
Οστρυά                                     Osrtya carpinifolia 
Γκορτσιά                                   Pinus amygdaliformis 
Αγριομηλιά                                 Pinus malus 
Αγριοτριανταφυλλιά                     Rosa sp 
Βάτος                                         Rubus sp 
Καστανιά                                   Castanea sativa 
Δρυς πλατύφυλλη                       Quercus conferta 
Δρυς ευθύφλοια                         Quercus cerris 
Καρυδιά                                      Juglans regia 
Επίσης απαντώνται πολλά ποώδη φυτά, ψυχανθή (Papilionacae) και αγροστώδη 

(Graninae), τα κυριότερα των οποίων είναι: 
 Spartium junseum              Cistus incana                   Pteris aquimna 
Origanum heracleodium     Euphorbia sp                    Embulus sp 
Clematis vitalba                   Viscum album 
Pumex sp                           Genista carnalis             Anthoxanthum odoratum 
Dactylis glomerata              Agrostis alba                  Cynodon dactylon  
Lotus corniculatus              Poa bulbosa                  Poa nemoralis 
Anthilis nulneraria              Bromus sterilis 

 
1.8 Πανίδα 

Η πανίδα της περιοχής μελέτης είναι εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα, διότι αφ’ 
ενός περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ειδών ασπόνδυλων και σπονδυλωτών και αφετέρου οι 
πληθυσμοί αυτών των ειδών βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάφορα ζώα τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο σαν 
φυσικό καταφύγιο την βλάστηση της περιοχής και το δάσος, όπου μπορούν να 
επιβιώσουν, όπως λύκοι, αλεπούδες, σκίουροι, ερπετά, λίγα αγριογούρουνα, πτηνά και 
ελάχιστα ζαρκάδια κ.α. 

Αξιοσημείωτη όμως είναι η παρουσία μεγάλης ποικιλίας ειδών ορνιθοπανίδας. Η 
μεγάλη ποικιλία μας δείχνει ότι η όλη περιοχή συνιστά ένα υγιές οικοσύστημα στο οποίο 
υπάρχει απόλυτη αρμονία στα διάφορα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας στην κορυφή της 
οποίας βρίσκεται ο άνθρωπος.  

Έχουν αναφερθεί επίσης πολλές ομάδες ασπόνδυλων ζώων, ενδιαφέροντα όμως είναι 
δύο είδη ξυλοφάγων κολεοπτέρων, το Lucanus cervus (ελαφοκάνθαρος ή 
διαβολοσκαθάρι) και το Cerambyx cerdo, τα οποία βρίσκουμε στα δάση της δρυός, καθώς 
και το λεπιδόπτερο (πεταλούδα) Lycaena dispar.  

Στα αλπικά λιβάδια θα συναντήσουμε πολλά μικρά και μεγάλα πουλιά, τρωκτικά, 
ασπόνδυλα, στα ρυάκια αλπικούς τρίτωνες (Triturus alpestris) και κίτρινες μπομπίνες 
(Bombina variegata, μικρός φρύνος), ενώ οι ορεινοί ποταμοί συντηρούν διάφορα είδη 
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ζώων που εξαρτούν τη ζωή τους από το νερό: άγρια πέστροφα (Salmo trutta), βίδρα (Lutra 
lutra), βάτραχοι (Rana dalmatina, Rana balcanica) και τρίτωνες (Triturus campestris).  

Στα εκτεταμένα τέλος δρυοδάση και καστανοδάση ζει ένας σημαντικός αριθμός 
αγριογούρουνων σπανίως όμως εμφανίζονται λύκοι και αγριόγατες, στις πιο ήμερες 
περιοχές λαγοί, και αλεπούδες και άλλα μικρά θηλαστικά 

1.9 Τοπίο 

Αισθητικά το τοπίο της περιοχής μελέτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής είναι 
αξιόλογο με ιδιαίτερο στοιχείο την εναλλαγή χρωμάτων και ειδών. Οι ορεινοί όγκοι με την 
ποικιλότητα της χλωρίδας και της πανίδας, οι εναλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους, οι 
πολλοί χείμαρροι και τα ρέματα που διαρρέουν την περιοχή δημιουργούν ένα τοπίο 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με μοναδική οικολογική αξία και μεγάλο ενδιαφέρον για 
αναψυχή και περιήγηση. 

Όλη η περιοχή του Δήμου της λίμνης Πλαστήρα προσφέρεται για επαφή με τη φύση 
μέσα από εκπληκτικές διαδρομές πεζοπορίας και αναρρίχησης. Τα μονοπάτια που 
υπάρχουν, διαθέτουν την αναγκαία σήμανση για ασφαλείς διαδρομές, μέσα σε ένα 
εκπληκτικό περιβάλλον από πυκνά, πλούσια δάση, με είδη που εναλλάσσονται ανάλογα 
με το υψόμετρο, πλούσια πανίδα και μοναδική θέα. 

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η ανάδειξη  του φυσικού πλούτου της περιοχής και 
στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με την ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

2. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η περιοχή της Λίμνης Ν. Πλαστήρα έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και έχει 
αναγνωρισθεί ως περιοχή Οικοανάπτυξης. Μέσω του δικτύου NATURA 2000 έχει 
περιληφθεί επίσης στο Κοινοτικό Δίκτυο των περιοχών ειδικής προστασίας, σύμφωνα με 
οδηγίες της ΕΟΚ.  

Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα υπάρχουν 2 συνολικά περιοχές, οι οποίες είναι ενταγμένες 
στον Εθνικό Κατάλογο, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού, οικολογικού δικτύου προστασίας 
NATURA 2000. Αυτές εντάχθηκαν, είτε γιατί περιλαμβάνουν σημαντικούς τύπους 
οικοτόπων με ιδιαίτερη οικολογική αξία, είτε γιατί αποτελούν Σημαντικές Περιοχές για τα 
Πουλιά.  

Οι περιοχές αυτές είναι: 

GR 1410001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 

GR 1410002 ΑΓΡΑΦΑ 

Επίσης η περιοχή είναι  κηρυγμένο Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ),. Με 
κωδικό ΥΠΕΧΩΔΕ -ΑΤ  3011009.      

Για τα μήκη των διαδρομών των μονοπατιών που διέρχονται από τις περιοχές αυτές 
τίθενται όροι λειτουργίας. 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.536 μ., στην περιοχή 
"Καραμανώλη" Νεράιδας. Βρίσκεται σε απόσταση 6 χλμ. περίπου από τη Νεράιδα και η 
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θέση του είναι σημείο εκκίνησης για τις περισσότερες πεζοπορικές διαδρομές του ορεινού 
όγκου των Αγράφων. Παραπλεύρως του καταφυγίου λειτουργεί μικρό χιονοδρομικό 
κέντρο. 

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, και πιο συγκεκριμένα η δημοτική ενότητα Νεβρόπολης 
Αγράφων συγκεντρώνει το 67,1% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα και το 63,3% του αριθμού κλινών 
που υπάρχουν στην περιοχή. 

4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Η περιοχή που διανύουν τα μονοπάτια της παρούσας μελέτης, καλύπτεται ως επί το 
πλείστων από δάσος, βρίσκονται δηλαδή εντός δημοτικών δασικών εκτάσεων. 
Παράλληλα, συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή κάποιες θέσεις αναψυχής ή θέσεις θέας. 
Κρίνεται όμως απαραίτητη η βελτίωσή τους, για μια ολοκληρωτική προσέγγιση βελτίωσης 
της ορεινής δασικής αναψυχής. 

Στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης υπάρχουν αρκετές εκτάσεις αγροτικής γης. Κυρίως 
όμως,  υπάρχουν αρκετά μεγάλες εκτάσεις, δασικές, καλλιεργούμενες, βοσκοτόπια, ζώνη 
αιγιαλού της λίμνης. Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων καταλαμβάνουν τα δάση και 
ακολουθούν τα βοσκοτόπια και μετά οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στον τομέα της ζωικής 
παραγωγής κυρίως εκτρέφονται αιγοπρόβατα και λίγα βοοειδή. Συνολικά η φυσιογνωμία 
των ορεινών οικισμών είναι συνυφασμένη με την ενασχόληση των κατοίκων με την 
κτηνοτροφία. 

Η Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα ανήκει στην αμπελουργική ζώνη του Νομού Καρδίτσας, 
οι αμπελώνες της οποίας συνιστούν τη ζώνη Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας 
(ΟΠΑΠ) Μεσενικόλα. Η συνεχιζόμενη τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Λ. 
Πλαστήρα, η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εστίασης και αναψυχής σε όλα 
σχεδόν τα Δημοτικά Διαμερίσματα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης 
και την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα. Η καλλιέργεια αμπελιών, οπωροκηπευτικών και 
η κτηνοτροφία, αποτελούν τις κύριες ασχολίες των κατοίκων, ενώ ο δευτερογενής τομέας 
είναι αρκετά περιορισμένος. 

Η πρωτογενής δραστηριότητα, παρά τα μειούμενα μεγέθη της, εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική οικονομική συνιστώσα για το Δήμο, είτε ως κύρια, είτε ως συμπληρωματική 
πηγή εισοδήματος στο πλαίσιο ενός προτύπου πολυαπασχόλησης. 

5. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα συνδέεται άμεσα και εύκολα οδικά και συγκοινωνιακά με την 
πόλη της Καρδίτσας. Το οδικό δίκτυο για τη λίμνη είναι καινούργιο στο μεγαλύτερο μέρος 
του και η διαδρομή γίνεται ευχάριστα. Ο καινούριος δρόμος δίπλα στην λίμνη  χαράχτηκε 
από την αρχή χωρίς κλειστές και επικίνδυνες στροφές. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι τα έργα βελτίωσης και συντήρησης του υπάρχοντος οδικού δικτύου λόγω των 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.  

Η πρόσβαση στα σημεία έναρξης των μονοπατιών είναι εύκολη, διότι όλα συνδέονται 
με επαρχιακό δρόμο ή τους οικισμούς. Επιπλέον, ο βαθμός δυσκολίας τους δεν είναι 
μεγάλος, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια από αυτά και από αρχάριους 
πεζοπόρους 

Πλησίον των διαδρομών υπάρχουν αρκετές υποδομές εστίασης και διαμονής και οι 
δρόμοι είναι προσβάσιμοι. 
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Γενικότερα μπορεί να ειπωθεί ότι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα συνδέεται άμεσα και 
εύκολα με την πόλη της Καρδίτσας, τις όμορες περιοχές, αλλά και με το νομό Ευρυτανίας. 
 

 Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Τα προτεινόμενα έργα θα συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
ενώ οι επεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι ήπιας μορφής και δεν θα έχουν σημαντικές 
επιδράσεις στο περιβάλλον. Αντίθετα οι επεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ανάδειξη 
της περιοχής μελέτης. 

Οι βασικές απαιτούμενες εργασίες προκειμένου οι διαδρομές να καταστούν 
λειτουργικές για πεζοπορία είναι η βελτίωση της βατότητας των μονοπατιών, η σήμανση, 
η πληροφόρηση του επισκέπτη για την οργάνωση του δικτύου και η οργάνωση σημείων 
ανάπαυσης του πεζοπόρου. 

Τα προτεινόμενα μονοπάτια, σε αντιδιαστολή με το επαρχιακό δίκτυο, μπορεί να 
χαρακτηριστούν ως εκπαιδευτικά - θεματικά και απευθύνονται σε επισκέπτες που 
επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
της περιοχής. Μπορεί να ενσωματώνουν στη διαδρομή τους ιδιαίτερα φυσικά και 
πολιτιστικά στοιχεία όπως τοπία, ρέματα, μοναστήρια κλπ.  

Τα κριτήρια για την επιλογή των διαδρομών ήταν: 
- οι   διαδρομές   έχουν αφετηρία κοντά σε χωριά,  ή σημεία ενδιαφέροντος, ώστε   να   

δίνεται   η δυνατότητα επίσκεψης τους. 
- η αποφυγή όσο το δυνατόν των δρόμων, με κατάλληλη επιλογή από τα παλιά 

μονοπάτια  
- οι διαδρομές να πληρούν όρους αισθητικής (τοπίο – θέα – βλάστηση κ.λ.π.) ώστε να 

είναι αρεστές στον πεζοπόρο,  
- οι διαδρομές να μην απαιτούν μεγάλες και πολύωρες πορείες και κατά το δυνατό να 

μην έχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές ώστε να είναι εφικτές για πεζοπόρους όλων των 
ικανοτήτων  

- οι διαδρομές να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αρχή τους αλλά και τρόπο 
επιστροφής, να καταλήγουν σε σημεία όπου υπάρχει υποδομή σίτισης και διαμονής και 
κατά τη διάρκεια τους να υπάρχουν σημεία ξεκούρασης, νερού κ.λ.π.  

- η   επιλογή   των   μονοπατιών   που   είναι   σε   καλύτερη   κατάσταση 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη της μελέτης είναι η ακόλουθη: 
- αναγνώριση του πεδίου με επιτόπου επισκέψεις και πεζοπορίες ώστε να 

ανακαλυφθούν τα παλιά μονοπάτια επικοινωνίας της περιοχής  
- διάσχιση των μονοπατιών και των διαδρομών, και αποτύπωση τους   
- λεπτομερής   παρατήρηση   της   διαδρομής   σε σχέση με   όλα   τα απαραίτητα   

στοιχεία   που   χρειάζεται   ένας   πεζοπόρος:   μήκος   διαδρομής, υψόμετρα   και   
υψομετρικές   διαφορές,   βλάστηση,   ομορφιά διαδρομής κ.λ.π.  

- προσδιορισμός των τμημάτων των διαδρομών που απαιτούν βελτίωση βατότητας  
-  υπολογισμός των συνολικών έργων και επεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο   

δίκτυο των διαδρομών, και περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών τους 
- κοστολόγηση   και   προϋπολογισμός   δαπάνης   για   την   εκτέλεση   του έργου.  
 
Τα μονοπάτια της παρούσας μελέτης είναι διαδρομές εύκολης διέλευσης με συνολική 

διάρκεια μέχρι 5 ώρες, μικρή υψομετρική διαφορά, μέσο πλάτος έως 0,80 μ. και κλίσεις 
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ποικίλες που όμως επιτρέπουν την ασφαλή διάβαση των επισκεπτών - περιπατητών στο 
δάσος. 

 
Προτεινόμενες επεμβάσεις: 
 
 Θα βελτιωθεί η βατότητα των μονοπατιών με καθαρισμό, χρήση πλατύσκαλων κορμών 

και μικρές γεφυρώσεις και θα γίνουν κλαδεύσεις όπου απαιτείται. Επίσης σε σημεία που 
απαιτείται θα γίνει πλευρική προστασία των μονοπατιών με χρήση κορμών.  

Θα τοποθετηθούν πινακίδες κατεύθυνσης, θέσης, πιστοποίησης και στην αρχή κάθε 
μονοπατιού θα τοποθετηθούν πινακίδες υποδοχής-πληροφόρησης. 

Σε διάφορα σημεία κατά μήκος των μονοπατιών, θα τοποθετηθούν κιόσκι, παγκάκια και 
τραπεζοπάγκοι. 
 
Ε. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η κατασκευή του έργου θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα με την προσέλκυση επισκεπτών, είτε για επισκέψεις στα διάφορα αξιοθέατα της 
περιοχής, είτε για να γνωρίσουν το δάσος και το τοπίο με περιπάτους σε ειδικές διαδρομές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών είναι από τις πλέον φιλικές 
επεμβάσεις στο περιβάλλον. 

Το έργο είναι δασοτεχνικό και διέπεται από την Υ.Α. 151344/165 (ΦΕΚ 
206/Β/30.01.2017), όπου σύμφωνα με το Άρθρο 14, παρ. 3, προβλέπεται ότι για την 
κατασκευή νέων ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών δεν απαιτείται περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. 

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στο περιβάλλον είναι ελάχιστες και άνευ 
σημασίας (ελάχιστες εκσκαφές, μικρή απώλεια της παρεδαφιαίας και θαμνώδους 
βλάστησης, μικρές επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής). Όλες οι 
εργασίες θα γίνουν χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, αλλά μόνο με εργαλεία χειρός 
ελαχιστοποιώντας, επομένως, τις όποιες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον. 

Επειδή πρόκειται για έργο περιορισμένης κλίμακας που σκοπό έχει κυρίως την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών-περιηγητών, την ανάδειξη του τοπίου και την επαφή του 
επισκέπτη με τη φύση, η κατασκευή του δεν πρόκειται να προκαλέσει σοβαρές φθορές ή 
αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής (πανίδα, χλωρίδα, νερό, έδαφος, χρήσεις 
γης, θόρυβο, υγεία κλπ.). 

Κατά την  εκτέλεση του έργου δεν πρόκειται να επέλθουν αλλαγές στη οπτική εικόνα 
της περιοχής, οχλήσεις στην άγρια πανίδα ή διάσπαση σημαντικών οικοτόπων, καθώς οι 
παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ήπιες και οι εκσκαφές δε θα γίνουν με χρήση μηχανικών 
μέσων και τα υλικά δεν διασκορπίζονται κατάντη. 

Ειδικά μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος δεν προτείνονται αφού δεν 
θεωρούμε ότι αυτό θα αλλοιωθεί από τη συντήρηση των μονοπατιών με τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές που ορίζονται γι’ αυτά. Η σήμανση επίσης είναι η απαραιτήτως αναγκαία, 
με πινακίδες που πληρούν τις προδιαγραφές για σήμανση μονοπατιών σε δασικές 
εκτάσεις. 

Λόγω του ότι πρόκειται για βελτίωση ήδη υπαρχόντων μονοπατιών, δεν αναμένεται να 
υπάρξουν τέτοιου είδους αλλαγές και κατά τη λειτουργία του έργου. 

Προτείνεται επίσης η έκδοση κανονισμού λειτουργίας του χώρου με το τι επιτρέπεται 
και τι απαγορεύεται, ο οποίος θα αναρτηθεί στις ενημερωτικές πινακίδες, θα 
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συμπεριληφθεί στα ενημερωτικά φυλλάδια και θα εφαρμόζεται από το Φορέα Διαχείρισης 
του χώρου. 

Η συνεχής επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου θεωρείται 
απαραίτητη για την καλή εκτέλεση αυτού. 

Τα κυριότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο έδαφος και 
τη βλάστηση από την κατασκευή του έργου είναι: 

 Οι χωματουργικές εργασίες θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες για 
την κατασκευή του έργου.  

 Οι επεμβάσεις θα γίνουν με τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί το ανάγλυφο και η 
αισθητική του τοπίου.   

 Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσουν την ελάχιστη 
όχληση στα χερσαία οικοσυστήματα της περιοχής. 

 Η διάθεση των υλικών που προκύπτουν από τις εκσκαφές θα γίνει σε 
κατάλληλους χώρους μακριά από οικισμούς, ρέματα, δάση ή δασικές εκτάσεις 
κ.λ.π. Η απόθεση των υλικών αυτών θα γίνει σε θέση που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία. 

 Θα γίνει απομάκρυνση της βλάστησης που θα προκύψει από τις εκθαμνώσεις, 
τα κλαδέματα κλπ. για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς. 

 Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή απορροή όμβριων υδάτων, η καλύτερη αποστράγγιση του εδάφους 
και η αποφυγή διαβρωτικών και πλημμυρικών φαινομένων 

 Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά 
τη διάρκεια των εργασιών όπως τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ρύθμιση 
της κυκλοφορίας κτλ., όπου απαιτηθεί. 

 Θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων 
ηχητικών εκπομπών – δονήσεων 

 Οι παρεμβάσεις συνεπώς στον προτεινόμενο χώρο θα είναι κατά τέτοιο τρόπο 
συγκροτημένες, ώστε να δένουν με τον περιβάλλοντα φυσικό  χώρο και να τον 
αναβαθμίζουν χωρίς να τον αλλοιώνουν. Οποιαδήποτε υπολείμματα – απορρίμματα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων – επεμβάσεων θα πρέπει να διαχειριστούν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η συντήρηση και η προστασία του χώρου θα είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου.  

Μορφοβούνι 21/2/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Αγλαΐα Ποντίκα  
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Γεώργιος Αυγέρος 
ΠροΙστάμενος Τ.Υ.  
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ΣΤ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Αναλυτική προμέτρηση 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ Υ** ΣΚΑΛΙΑ ΚΟΡΜΟΙ ΜΟΝΟΠ Χ ΔΡΟΜ Α ΔΡΟΜ ΠΑΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟΣΚΙ
m m ΠΛΑΤΟΣ Σ/ΓΩΝΙΑΣ ΥΨΟΣ ΕΜΒΑΔΟ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΕΜ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ

Β04-001 401
Β04-002 400 3193
Β04-003 0,3 0,866 0,346420323 0,051963048 15 0,779445727 0,779446
Β04-004 155
Β04-005
Β04-006 550
Β04-007
Β04-008
Β04-009
Β04-010
Β04-011 130
Β04-012
Β04-013
Β04-014 650
Β04-015
Β04-016
Β04-017
ΣΥΝΟΛΟ 400 1485 0,779446 0 0 0 0 0

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
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ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ Υ** ΣΚΑΛΙΑ ΚΟΡΜΟΙ ΜΟΝΟΠ Χ ΔΡΟΜ Α ΔΡΟΜ ΠΑΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟΣΚΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
m m ΠΛΑΤΟΣ Σ/ΓΩΝΙΑΣ ΥΨΟΣ ΕΜΒΑΔΟ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΕΜ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ

Β05-1 1301
Β05-2
Β05-3
Β05-4
Β05-5 1600 3 799
Β05-6
Β05-7 0,4 0,866 0,461894 0,092379 6 0,554273 0,554273
Β05-8 20 1
Β05-9 0,4 0,8192 0,488281 0,097656 18 1,757813 1,757813 6

Β05-10 30
Β05-11 20
Β05-12 10
Β05-13
Β05-14 0,4 0,9396 0,425713 0,085143 15 1,277139 1,277139
Β05-15
Β05-16 80 0,4 0,766 0,522193 0,104439 20 2,088773 2,088773
Β05-17
Β05-18
Β05-19 0,4 0,8829 0,453052 0,09061 15 1,359157 1,359157
Β05-20 7 74
Β05-21 0,4 0,866 0,461894 0,092379 10 0,923788 0,923788 5 8 1905 1
Β05-22 8
Β05-23 0,4 0,848 0,471698 0,09434 35 3,301887 3,301887
Β05-24 7
Β05-25 0,4 0,9063 0,441355 0,088271 15 1,324065 1,324065
Β05-26 0,4 0,839 0,476758 0,095352 20 1,907032 1,907032
Β05-27
Β05-28 8
Β05-29 0,4 0,848 0,471698 0,09434 40 3,773585 3,773585
Β05-30
Β05-31 7
Β05-32 5
Β05-33
Β05-34
Β05-35 430 0,3 0,8192 0,366211 0,054932 20 1,098633 1,098633
Β05-36
Β05-37 0,4 0,8572 0,466636 0,093327 40 3,733084 3,733084
Β05-38
Β05-39
Β05-40 0,4 0,8387 0,476929 0,095386 20 1,907714 1,907714
Β05-41 5
Β05-42
Β05-43 0,3 0,788 0,380711 0,057107 45 2,569797 2,569797
Β05-44 6
Β05-45 0,3 0,766 0,391645 0,058747 25 1,468668 1,468668
Β05-46 0,3 0,8192 0,366211 0,054932 20 1,098633 1,098633
Β05-47 0,3 0,9659 0,310591 0,046589 55 2,562377 2,562377 6
Β05-48 236
Β05-49 300 0,5 0,9325 0,536193 0,134048 20 2,680965 2,680965 5 499 ΓΕΦΥΡΩΣΗ 4Μ
Β05-50 0,3 0,866 0,34642 0,051963 25 1,299076 1,299076
Β05-51
Β05-52 0,4 0,9397 0,425668 0,085134 60 5,108013 5,108013
Β05-53
Β05-54
Β05-55 0,3 0,8746 0,343014 0,051452 58 2,984221 2,984221
Β05-56 0,2 0,9063 0,220677 0,022068 40 0,88271 0,88271
Β05-57

ΣΥΝΟΛΟ 160 2330 45,6614 78 8 2 0

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
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ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ Υ** ΣΚΑΛΙΑ ΚΟΡΜΟΙ ΜΟΝΟΠ Χ ΔΡΟΜ Α ΔΡΟΜ ΠΑΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟΣΚΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
m m ΠΛΑΤΟΣ Σ/ΓΩΝΙΑΣ ΥΨΟΣ ΕΜΒΑΔΟ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΕΜ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ

Β11-1 547
Β11-2 400 250 515
Β11-3
Β11-4 1
Β11-5 0,3 0,9205 0,325909832 0,048886475 20 0,977729495 0,977729495
Β11-6 0,4 0,866 0,461893764 0,092378753 25 2,309468822 2,309468822
Β11-7 ΓΕΦΥΡΩΣΗ 4Μ
Β11-8
Β11-9 507

Β11-10
Β11-11 5 664
Β11-12 90 110
Β11-13
Β11-14 300 250
Β11-15
Β11-16 0,4 0,866 0,461893764 0,092378753 20 1,847575058 1,847575058 12
Β11-17 0,3 0,9397 0,319250825 0,047887624 40 1,915504948 1,915504948
Β11-18 5
Β11-19
Β11-20
Β11-21 8 8 45
Β11-22 2100 1447
Β11-23 2400 8
Β11-24
Β11-25 0,3 0,9205 0,325909832 0,048886475 8 0,391091798 0,391091798
Β11-26 0,3 0,9205 0,325909832 0,048886475 10 0,488864747 0,488864747
Β11-27 0,3 0,9205 0,325909832 0,048886475 10 0,488864747 0,488864747
Β11-28
Β11-29 0,3 0,9063 0,33101622 0,049652433 10 0,49652433 0,49652433
Β11-30
Β11-31
Β11-32
Β11-33
Β11-34
Β11-35
Β11-36 1 1
Β11-37 0,3 0,9657 0,310655483 0,046598322 15 0,698974837 0,851335533
Β11-38 0,4 0,9397 0,425667766 0,085133553 10 0,851335533 0,851335533
Β11-39
Β11-40 0,4 0,8192 0,48828125 0,09765625 25 2,44140625 2,44140625
Β11-41 8 10 70
Β11-42 0,4 0,866 0,461893764 0,092378753 15 1,385681293 1,385681293 10 1287
Β11-43 0,3 0,8192 0,366210938 0,054931641 50 2,746582031 2,746582031
Β11-44 0,4 0,7986 0,500876534 0,100175307 25 2,50438267 2,50438267
Β11-45 0,4 0,8829 0,453052441 0,090610488 60 5,43662929 5,43662929
B11-46
B11-47
B11-48
B11-49 0,3 0,9397 0,319250825 0,047887624 25 1,197190593 1,197190593
B11-50 0,3 0,9397 0,319250825 0,047887624 35 1,67606683 1,67606683
B11-51
B11-52 0,4 0,848 0,471698113 0,094339623 20 1,886792453 1,886792453 20
B11-53
B11-54 0,3 0,866 0,346420323 0,051963048 35 1,818706697 1,818706697
B11-55
B11-56 0,3 0,9659 0,310591159 0,046588674 40 1,863546951 1,863546951 6
B11-57 88
B11-58 174
B11-59 762
B11-60
B11-61

ΣΥΝΟΛΟ 2890 3010 33,57528007 32 60 2 1 0

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
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Β12 ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ 
Υ**   ΚΟΡ-

ΜΟΙ 
ΜΟ-
ΝΟΠ 

Χ 
ΔΡΟΜ 

Α 
ΔΡΟΜ 

ΠΑ-
ΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟ-

ΣΚΙ 
  m m ΟΓΚΟΣ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ 
  2200 300 15   6019     2 1   

ΣΥΝΟΛΟ 2200 300 15 0       2 1 0 
 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ 
Υ**   ΣΚΑ-

ΛΙΑ 
ΚΟΡ-
ΜΟΙ 

ΜΟ-
ΝΟΠ 

Χ 
ΔΡΟΜ 

Α 
ΔΡΟΜ 

ΠΑ-
ΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟ-

ΣΚΙ 
  m m ΟΓΚΟΣ ΤΕΜ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ 
  350 25 4,5     1686     2     

B25-001                       
ΣΥΝΟΛΟ 350 25 4,5 0 0       2 0 0 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ Υ** ΣΚΑΛΙΑ ΚΟΡΜΟΙ ΜΟΝΟΠ Χ ΔΡΟΜ Α ΔΡΟΜ ΠΑΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟΣΚΙ
m m ΠΛΑΤΟΣ Σ/ΓΩΝΙΑΣ ΥΨΟΣ ΕΜΒΑΔΟ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΕΜ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ

Β14-1 247
Β14-2 255 230 2903 1
Β14-3 0,4 0,8829 0,453052441 0,090610488 35 3,171367086 3,171367086
Β14-4
Β14-5 550 500
Β14-6 0,4 0,9135 0,4378763 0,08757526 15 1,3136289 1,3136289
Β14-7 1
Β14-8 0,4 0,9205 0,434546442 0,086909288 18 1,564367192 1,564367192
Β14-9 0,4 0,9511 0,420565661 0,084113132 12 1,009357586 1,009357586

Β14-10
Β14-11
Β14-12

ΣΥΝΟΛΟ 805 730 7,058720763 0 0 1 0 1

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
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ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΑΔ** ΦΕΡΤΕΣ 
Υ**   ΚΟΡ-

ΜΟΙ 
ΜΟ-
ΝΟΠ 

Χ 
ΔΡΟΜ 

Α 
ΔΡΟΜ 

ΠΑ-
ΓΚΑΚΙ Τ/ΠΑΓΚ ΚΙΟ-

ΣΚΙ 
Β30 m m ΟΓΚΟΣ m m m m ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ 

  450 250 3   1052           
ΣΥΝΟΛΟ 450 250 3 0       0 0 0 

 

Μορφοβούνι 21/2/2025 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Αγλαΐα Ποντίκα  
Δασολόγος 
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2. Συνοπτική προμέτρηση 

Α.Τ. 
Αριθμός 
τιμολο-

γίου 
 Συνοπτική 
περιγραφή 

Άρθρ. 
Αναθ. 

Είδος 
μονά-
δας 

Διαστάσεις Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 A-4.4 Σχ 
Βελτίωση βα-
τότητας μο-
νοπατιού 

ΟΙΚ-
2113 m3 

Β4: Βελτίωση 
1.485*0,80*0,15=178,20 
m³, Διαπλατύνσεις 0,77 m³ 

1.085,17 

Β5: Βελτίωση 
2.330*0,80*0,15=279,60 
m³, Διαπλατύνσεις 45,66 
m³ 

Β10-Β11: Βελτίωση 
3.010*0,80*0,15=361,20 
m³, Διαπλατύνσεις 33,58 
m³ 

Β12 300*0,80*0,15=36 m³, 
Διαπλατύνσεις 15 m³ 
Β14: Βελτίωση 
730*0,80*0,15=87,60 m³, 
Διαπλατύνσεις 7,06 m³ 
Β25: Βελτίωση 
25*0,80*0,15=3 m³, Δια-
πλατύνσεις 4,5 m³ 
Β30: Βελτίωση 
250*0,80*0,15=30 m³, Δια-
πλατύνσεις 3  m³ 

2 Άρθρο συ-
ντάκτη 1 

Κλαδεύσεις 
δένδρων 

ΠΡΣ-
5354 100 m 

Β4 4 

72,55 

Β5: 1,6 
Β10-Β11: 28,90 
Β12 22 
Β14: 8,05 
Β25 3,5 
Β30 4,5 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

3 Άρθρο συ-
ντάκτη 2 

Πλατύσκαλο 
με χρήση 

κορμού (πά-
τημα 0,80μ.) 

ΟΙΚ-
5204 τεμ. 

Β5: 78 
110 

Β10-Β11 32 

4 Άρθρο συ-
ντάκτη 3 

Προστασία 
μονοπατιού 
με χρήση 
κορμού 

ΟΙΚ-
5204 m 

Β5: 8 

98 
Β10-Β11 60 

Β35 30 

5 Άρθρο συ-
ντάκτη 4 

Ξύλινος τρα-
πεζόπαγκος 

ΟΙΚ-
5204 τεμ. 

Β10-Β11 1 
2 

Β12 1 

6 τεμ. Β5: 2 7 
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Άρθρο συ-
ντάκτη 5 

Ξύλινο πα-
γκάκι 

ΟΙΚ-
5204 

Β10-Β11 2 
Β12 2 
Β14: 1 
Β25 2 

7 Άρθρο συ-
ντάκτη 6 Κιόσκι ΟΙΚ-

5204 τεμ. Β14: 1 1 

8 Άρθρο συ-
ντάκτη 7 

Απλή γεφύ-
ρωση  

ΟΙΚ-
5204 τεμ. 

Β5 1 
2 

Β10-11: 1 

9 Άρθρο συ-
ντάκτη 8 

Ξύλινη πινα-
κίδα υποδο-
χής με σκεπή  

ΟΙΚ-
5204 τεμ.   6 

10 Άρθρο συ-
ντάκτη 9 

Πινακίδες κα-
τεύθυνσης 

ΟΙΚ - 
6541 τεμ.   400 

11 Άρθρο συ-
ντάκτη 10 

Πινακίδες θέ-
σης 

ΟΙΚ - 
6541 τεμ.   40 

12 Άρθρο συ-
ντάκτη 11 

Πινακίδες πι-
στοποίησης 

ΟΙΚ - 
6541 τεμ.   20 

13 Ε-10.1 

Στύλος πινα-
κίδων από 
γαλβαν. σι-
δηροσωλήνα 
DN 40 mm (1 
½ ‘’) 

ΟΔΟ-
2653 τεμ.   350 

 

Μορφοβούνι 21/2/2025 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Αγλαΐα Ποντίκα  
Δασολόγος 
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Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για 
την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 
Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές 
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και 
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 
τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από 
την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
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των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση 
εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων 
υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς 
και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 
λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, 
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων 
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κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 
που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης 
των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες 
Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 
την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 
μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 
κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες 
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λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 
προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες 
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 
των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για 
την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), 
καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 
ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, 
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης 
με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 
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(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν 
να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση 
το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
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Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε 
επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος 
συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 
Ανάλυση άρθρων 

Α.Τ. 1  
ΟΔΟ Α-4.4  Σχ Βελτίωση βατότητας μονοπατιού 
 

 Αναθεωρείται με το άρθρο ΟIK-2113 
 

Βελτίωση με εργαλεία χειρός του μονοπατιού (απομάκρυνση φερτών υλών, κλαδιών, κλπ που εμποδίζουν τη 
διάσχισή του), διαπλάτυνση σε σημεία όπου απαιτείται και διάνοιξη τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς 
διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος 
πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις προσπελάσεις (στέψη 
επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η εκσκαφή με εργαλεία χειρός,  

• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για 
προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη  

• η μόρφωση των πρανών της τάφρου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 
σχεδίων. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ 
 Αριθμητικά: 14,40 € 
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Α.Τ. 2  
Άρ. Συντ. 01          Κλάδεμα - Περιποίηση Βλάστησης 
                              Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 
 
Εργασία αποκλάδωσης των υφιστάμενων δένδρων εκατέρωθεν και καθ' ύψος (μέχρι 3μ. από το έδαφος) με τη 
χρήση πριονιών χειρός ή αλυσοπρίονων, ώστε να κινείται άνετα όρθια ο επισκέπτης, απομάκρυνση των 
προϊόντων κοπής και εναπόθεσή τους σε θέσεις φόρτωσης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 

Αποκλάδωση 

Χειριστής ελαφρού 

μηχανήματος 

ΠΡΣ 115 ώρες 
20,45 

 

2 

Μεταφορά 

υπολειμμάτων 

Εργάτης ανειδίκευτος 

ΠΡΣ 111 ώρες 
14,59 

 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ 100m ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 
ΜΗΚΟΥΣ 

35,04 

 

 
ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  τριάντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά του ευρώ 
               Αριθμητικώς  35,04 € 

 

Α.Τ. 3 
Άρ. Συντ. 02 Πλατύσκαλο με χρήση κορμού (πάτημα 0,80 μ.)   

                     Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 5204 

Κατασκευή ενός τεμαχίου ξύλινου σκαλοπατιού από στρογγύλη μη επεξεργασμένη ξυλεία καστανιάς μέσης 
διαμέτρου 0,20 μ. και μέσου μήκους 1,00 μ. , δύο ορθοστατών (πασσάλων) μήκους 0,40 μ. και διαμέτρου 0,06 
μ., στερεούμενα κατάλληλα, ήτοι υλικά και εργασία σήμανσης θέσεως σκαλοπατιού, μόρφωσης εδάφους για 
σωστή έδραση, τοποθέτηση, οριζοντίωση και κάρφωμα. Ο κορμός στερεώνεται με 2 κομμάτια ράβδων σιδήρου 
διαμέτρου 10 χιλ., μπηγμένων στο έδαφος σε βάθος 30 εκ., οι οποίοι διαπερνούν τον κορμό μέσω οπών (15 
εκ.) που ανοίγονται σε αυτόν. Τα σίδερα δεν πρέπει να εξέχουν, αλλά να βρίσκονται 3 - 4 εκ. κάτω από την 
επιφάνεια του ξύλου. Το μήκος καταστρώματος του σκαλοπατιού θα είναι σε μορφή πλατύσκαλου (με πάτημα 
0,80 μ.), ενώ η κλίση κατά μήκος του άξονα του μονοπατιού θα είναι 2 - 4 % για αποφυγή συγκέντρωσης νερού. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράπλευρη διάστρωση των προϊόντων 
εκσκαφής 
1. Εκσκαφές θεμελίων (ΚΠΤ ΟΙΚ 20.04.01) 

m3 (1,00 x 0,80 x 0,20) = 0,16 x 20,25 € = 3,24 € 

2. Πριστή ξυλεία (ΚΠΤ ΟΙΚ 52.02.02) 

 Στρόγγυλη ξυλεία (κορμός) m3 1  x 1,00 x 3,14 x 0,102 = 0,031  
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Άρα 0,031 x 560 € = 17,36 € 

3. Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (ΚΠΤ ΟΙΚ 51.01) 

Ορθοστάτες m3 2 x 0,40 x 3,14 x 0,062/4 = 0,0023  

Άρα 0,0023 x 390 € = 0,90 € 

4. Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο (ΚΠΤ ΟΙΚ 77.26.02) 

Στρόγγυλη ξυλεία m2 (κορμός) 1 x(1,00 x 2 x 3,14 x 0,10 + 2 x 3,14 x 0,102 ) = 0,691 

Άρα 0,691 x 2,20 € = 1,52 € 

5. Επάλειψη ξυλείας με μίγμα πίσσας (ΚΠΤ ΟΙΚ 51.02) 

Ορθοστάτες m2 2  x 0,40 x 2 x 3,14 x 0,06/2 = 0,151 

Άρα: 0,151 x 11,20 € = 1,69 € 

6. Μεταλλικές αιχμές πασσάλων 2 ανά σκαλοπάτι (τιμή ανά kg) (ΚΠΤ OIK 51.03) 

300 gr ανά πάσσαλο Άρα: 0,6 x 2,70 € = 1,62 € 

7. Ράβδοι σιδήρου (0,617 kg/m) 2 ανά σκαλοπάτι, μήκους 30εκ. + 15 εκ. =45 εκ.  

2 x 0,45 εκ. x 0,617kg = 0,55 kg       (ΟΔΟ Β.30.1) 

                                                       Άρα: 0,55x 1,15 € = 0,63 € 

8. Έμπηξη ξύλινων πασσάλων (τιμή ανά τρέχον μέτρο) (ΚΠΤ ΟΙΚ 51.04.01) 

30 εκ. βάθους έμπηξης ανά πάσσαλο 

Άρα 0,6 μ. ανά σκαλοπάτι  0,6 x 20,00 € = 12,00 € 

9. Έμπηξη ράβδων σιδήρου (τιμή ανά τεμ.) (ΟΔΟ Β 92.1)  

                                                                                               2 x 5,80 € = 11,6 € 

Σύνολο: 50,56 € 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 50,56 € 

 

Α.Τ. 4 
Άρ. Συντ. 03    Προστασία μονοπατιού με χρήση κορμού     

                            Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 5204 

Προστασία μονοπατιού με χρήση κορμού στην κατάντη, από στρογγύλη μη επεξεργασμένη ξυλεία καστανιάς, 

πεύκου, ή άλλου είδους ξυλεία, όπως π.χ. στύλοι ΟΤΕ, που να αντέχουν σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες,  με 

επάλειψη ξύλινων με λινέλαιο ή πίσσα,  μέσης διαμέτρου 0,20 μ. και μέσου μήκους 1,00μ. Ο κορμός 

στερεώνεται με κομμάτια ράβδων σιδήρου διαμέτρου 10 χιλ., ανά ένα μέτρο, μπηγμένων στο έδαφος σε βάθος 
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50 εκ., οι οποίοι διαπερνούν τον κορμό μέσω οπών που ανοίγονται σε αυτόν. Τα σίδερα δεν πρέπει να 

εξέχουν, αλλά να βρίσκονται 3 - 4 εκ. κάτω από την επιφάνεια του ξύλου. Η κλίση προς την κατάντη  του 

μονοπατιού θα είναι 2 - 4 % για αποφυγή συγκέντρωσης νερού.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράπλευρη διάστρωση των προϊόντων 
εκσκαφής 
 
1. Εκσκαφές θεμελίων (ΚΠΤ ΟΙΚ 20.04.01) 

m3 (1,00 x 0,80 x 0,20) = 0,16 x 20,25 € = 3,24 € 

2. Πριστή ξυλεία (ΚΠΤ ΟΙΚ 52.02.02) 

 Στρόγγυλη ξυλεία (κορμός) m3 1  x 1,00 x 3,14 x 0,102 = 0,031  

Άρα 0,031 x 560 € = 17,36 € 

3. Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο (ΚΠΤ ΟΙΚ 77.26.02) 

Στρόγγυλη ξυλεία m2 (κορμός) 1 x(1,00 x 2 x 3,14 x 0,10 + 2 x 3,14 x 0,102 ) = 0,691 

Άρα 0,691 x 2,20 € = 1,52 € 

4. Ράβδοι σιδήρου (0,617 kg/m) 2 ανά σκαλοπάτι, μήκους 50 εκ.  

2 x 0,50 εκ. x 0,617kg = 0,62 kg       (ΟΔΟ Β.30.1) 

                                                       Άρα: 0,62 x 1,15 € = 0,71 € 

5. Έμπηξη ράβδων σιδήρου (τιμή ανά τεμ.) (ΟΔΟ Β 92.1)  

                                                                                               2 x 5,80 € = 11,6 € 

 

Σύνολο: 34,43 € 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά του ευρώ 
Αριθμητικώς: 34,43 

 

Α.Τ. 5 
Άρ. Συντ. 04     Ξύλινος τραπεζοπάγκος 
                (Άρθρο συντάκτη, Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 5204) 

Η επιφάνεια του πάγκου αποτελείται από 5 τεμ. ξυλείας πεύκου διαστάσεων 45Χ140,5Χ1800 χιλ. κατά μήκος. 
Στην κάτω πλευρά της επιφάνειας του πάγκου υπάρχουν 2 τεμάχια δοκοί 45Χ45Χ700 χιλ. κάθετα της 
επιφάνειας (αριστερά και δεξιά) πάνω στους οποίους βιδώνεται η επιφάνεια.  Επίσης υπάρχει δοκός 
45Χ45Χ700 χιλ. στο κάτω μέρος της επιφάνειας, που θα τοποθετηθεί στο κέντρο αυτής προς περαιτέρω 
ενίσχυση της επιφάνειας.  

Το κάθε κάθισμα αποτελείται από 3 τεμάχια ξυλείας πεύκου45Χ75Χ1800 χιλ. Τα τεμάχια αυτά συνδέονται με 4 
κάθετα πόδια διαστάσεων 45Χ1035Χ115 χιλ. πάνω στα οποία βιδώνεται η επιφάνεια και τα καθίσματα του 
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πάγκου. Επάνω στα πόδια και κάτω από τα καθίσματα βιδώνονται 2 δοκοί  (ένας από κάθε πλευρά) 
45Χ115Χ1500 χιλ.  

Για τη βαφή και προστασία του τραπεζοπάγκου εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: 

• Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή 
• Προετοιμασία των επί μέρους κομματιών για τη βαφή 
• Βαφή των κομματιών 

Η βαφή των ξύλινων στοιχείων γίνεται με ειδικά οικολογικά βερνίκια νερού κατάλληλα για εξωτερικές συνθήκες.  

Μήκος 1800 mm 

Πλάτος 1500 mm 

Ύψος 800 mm 

  

Τιμή ανά τεμάχιο  

Τιμή εμπορίου 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  τετρακόσια σαράντα πέντε 
           Αριθμητικώς  445,00 

 

Α.Τ. 6 
Άρ. Συντ. 05  Παγκάκι ξύλινο 
                                 (Άρθρο συντάκτη, Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 5204) 

Αποτελείται από πέντε ξύλινους δοκούς, δύο για την πλάτη και τρεις για το κάθισμα, με διατομή 140*40 χιλ. Για 
πόδια τοποθετούνται στην μπροστινή πλευρά δύο δοκοί με διατομή 90*90 χιλ. και πίσω άλλοι δύο δοκοί 
διατομής 90*90 χιλ., οι οποίοι αποτελούν και βάση για την πλάτη του παγκακιού. Εσωτερικά των ποδιών 
τοποθετούνται άλλοι δύο δοκοί διατομής 95*45 χιλ. για μεγαλύτερη σταθεροποίηση της κατασκευής. 

Για τη βαφή και προστασία του παγκακιού εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες:  

• Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή 
• Προετοιμασία των επί μέρους κομματιών για τη βαφή 
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• Βαφή των κομματιών 

Η βαφή των ξύλινων στοιχείων γίνεται με ειδικά βερνίκια νερού κατάλληλα για εξωτερικές συνθήκες.  

Μήκος 1800 mm 

Πλάτος 500 mm 

Ύψος 800 mm 

  

Τιμή ανά τεμάχιο 

Τιμή εμπορίου 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  τριακόσια δέκα πέντε 
           Αριθμητικώς  315,00 

 

Α.Τ. 7 
Άρ. Συντ. 06  Κιόσκι 

                      Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. – 5204  

Οι κολώνες είναι κατασκευασμένες από ξύλινους δοκούς διατομής 90Χ90 mm. Τοποθετούνται τέσσερις στις 
γωνίες της όλης κατασκευής και δύο στο μέσον της κατασκευής για τη στήριξη της στέγης. Για την αγκύρωσή 
τους στο έδαφος χρησιμοποιούνται ειδικά πέλματα κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα διατομής 230Χ80χ3 
mm. 

Για τη σύνδεση των κολώνων μεταξύ τους χρησιμοποιούνται ξύλινοι κεφαλοδοκοί διατομής 150Χ50 mm οι οποίοι 
συγκρατούν την κατασκευή κατά των αξονικών φορτίσεων. Στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται 
ξύλινοι δοκοί για την υποστήριξη της επικάλυψης της στέγης, διατομής 150Χ50 mm.  

Ανάμεσα στις δύο προσόψεις και κατά μήκος της όλης κατασκευής τοποθετείται μία ξύλινη δοκός διατομής 
100Χ50 mm η οποία ενώνει τις δύο προσόψεις με δύο ξύλα διαστάσεων 150Χ50 mm. Σε κάθε κολώνα 
τοποθετούνται 2 αντηρίδες διαστάσεων 100Χ50 mm. 
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Στο εσωτερικό της κατασκευής και στις δύο κάθετες πλευρές με μήκος 4 m εκτός, τοποθετούνται ξύλινοι πάγκοι. 
Η κατασκευή τους γίνεται από 1 ξύλινο δοκό για την πλάτη διατομής 150Χ50 mm και 2 για το κάθισμα διατομής 
150Χ50 mm ο καθένας. Η στήριξή τους γίνεται με βάσεις διατομής 550Χ360 mm κατασκευασμένες από ξύλινους 
δοκούς διατομής 95Χ43 mm 

Η κλίση της στέγης είναι άνω των 30º, για εύκολη απορροή των όμβριων υδάτων, αλλά και μεγάλο ελεύθερο 
ύψος. Η στέγη στηρίζεται σε δοκούς διατομής 150Χ50 mm. Η επικάλυψη γίνεται από ξύλινους δοκούς διατομής 
100Χ20 mm και η τελική επικάλυψη γίνεται με ασφαλτικό κεραμίδι για τη στεγανοποίηση 

Το κιόσκι θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και 
εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικός τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν την καταλληλότητά του για 
συνεχή υπαίθρια χρήση. Η όλη εμφάνισή του θα παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο και χωρίς επιμέρους 
ελαττώματα.  

Η βαφή των ξύλινων στοιχείων γίνεται με ειδικό οικολογικό βερνίκι νερού.  

Για τη βαφή και προστασία του κιοσκιού εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: 

• Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή 
• Προετοιμασία των επί μέρους κομματιών για τη βαφή 
• Βαφή των κομματιών 

Μήκος 4000 mm 

Πλάτος 3000 mm 

Ύψος 3000 mm 

 

 

  

Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή εμπορίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ  
Αριθμητικώς: 4.395,00 
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A.T. 8 
Άρ. Συντ. 07   Απλό πρόχειρο γεφύρωμα με σανίδες  

                Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 5204 

Κατασκευή πρόχειρης γέφυρας με δύο σανίδες πριστής ξυλείας καστανιάς μήκους 4 μ., πλάτους 10 εκ. και 

πάχους 5 εκ. με την αξία των υλικών και την πλήρη αξία της εργασίας κατασκευής (διάνοιξη οπών και στερέωση 

- κάρφωμα πάνω σε βάθρα από ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς). Τα βάθρα θα είναι κορμοί διαμέτρου 30 εκ., 

μήκους 30 εκ. και θα εδραιωθούν σε βάθος 15 εκ. 

1. Εκσκαφή θεμελίων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων (ΚΠΤ ΟΙΚ 20.04.01) 

m3 2 x (3,14 x 0,202 x 0,15) = 0,038 

Άρα: 0,022 x 20,25€ + 0,022 x 24,30€ (ΚΠΤ OIK 10.01.01)  + 0,022 x 11,88€ (ΚΠΤ OIK 10.05) + 0,022 

x 5 km + 0,21€ = 1,26 € 

2. Πριστή ξυλεία (ΚΠΤ ΟΙΚ 52.02.02) 

κορμοί (βάθρα) m3 2 x (0,30 x 3,14 x 0,152) = 0,021 

σανίδια m3 2 x (4,00 x 0,10 x 0,05) = 0,04 

Άρα: 0,061 x 560 € = 34,16 € 

3. Eπάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο (ΚΠΤ OIK 77.26.02) 

κορμοί (βάθρα) m2 2 x (0,30 x 2 x 3,14 x 0,15 + 2 x 3,14 x 0,152) = 0,424 

σανίδια m2 2 x (2 x 4,00 x 0,10 + 2 x 4,00 x 0,05 + 2 x 0,10 x 0,05) = 1,21 

Άρα: 1,634 x 2,20 € = 3,60 € 

4. Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας (ΚΠΤ ΟΙΚ 51.02) 

κορμοί (βάθρα) m2 2 x (0,15 x 2 x 3,14 x 0,15 + 2 x 3,14 x 0,152) = 0,283 

Άρα: 0,283 x 11,20€= 3,17€ 

5. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών (ΚΠΤ ΟΙΚ 20.10) 

m3 2 x (3,14 x 0,202 x 0,15 - 3,14 x 0,152 x 0,15) = 0,016 

Άρα: 0,016 x 4,50 € = 0,07 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 42,21 € 
Τιμή ανά τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα δύο και είκοσι ένα 

Αριθμητικά: 42,21 
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A.T. 9 
Άρ. Συντ. 08   Ξύλινη πινακίδα υποδοχής με σκεπή  

                Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 5204 

πλήρως τοποθετημένη διαστάσεων κατασκευής: 
μήκος : 1,40m 
πλάτος : 0,90m 
ύψος : 2,95m 
(Από πριστή ξυλεία πεύκης εμποτισμένης με άλατα) 
1. Τιμή εμπορίου ανά τεμάχιο: 1 x 215,00 € =215,00 € 
2. Εκσκαφές θεμελίων για την τοποθέτηση (ΚΠΤ OIK 20.04.01 +μεταφορά) 

m³ 2 x (0,3 x 0,3 x 0,7)= 0,126 x 20,25 € + 0,126 x 5km x 0,21 € = 2,68 € 
3. Γαρμπιλόδεμα των 250kg τσιμέντου (ΚΠΤ OIK 31.02.02) 

m³ [0,126 – 2 x (0,10 x 0,10 x 0,70)] x 78,00 € = 8,74 €  
4. Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας (τιμή ανά m2) (ΚΠΤ OIK 51.02) 

[(0,1 x 0,7) x 4) x 2]+ [(0,10 x 0,10) x 2]= 0,58 x 11,20= 6,50 € 
5. Μεταλλικές αιχμές πασσάλων (τιμή ανά kg) (ΚΠΤ OIK 51.03) 

Έστω 100gr ανά πάσσαλο 
Άρα 0,2 kg για δύο πασσάλους                                            0,2 x 2,70€ =0,54€ 

6. Εκτυπώσιμη πινακίδα: αλουμινίου πάχους 1mm διάστασης 140cm x 90cm με επικολλημένη εκτύπωση σε 

ρολό χαμηλής ανακλαστικότητας  (επιπλέον: μεμβράνη προστασίας από υγρασία / ακτινοβολία UV καθώς 

και antigrafitti) 

α/α      
Τιμολογ. 

Είδος εργασίας Άρθρο  Μο-
νάδα 

Εργα 
< 1,50 

εκ. 

Ε-8.1 Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, 

πλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3   

ΟΙΚ-

6541 

m2 173,00  

1,40*0,90*173=217,98 € 

7. Επιστέγαση με ασφαλτικό κεραμίδι (ρολό) μαζί με ειδικά γαλβανισμένα καρφιά στέγης για στερέωση (τιμή 
εμπορίου ανά m2) 

m2 2 x (1,40 x 0,60)= 1,68 x 4,00€ = 6,72€ 

 

Σύνολο: 458,16 € 

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τετρακόσια πενήντα οκτώ και δεκαέξι λεπτά 
Αριθμητικά: 458,16 
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A.T. 10 
Άρ. Συντ. 09   Πινακίδες κατεύθυνσης 

                Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 6541 

Οι πινακίδες κατεύθυνσης γαλβανιζέ σε διάσταση 15Χ15 cm, πάχους 1cm, με αντανακλαστική μεμβράνη, 
που να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Φέρουν ζεύγος διάτρησης διαμέτρου 4mm σε απόσταση από 
τις άνω και κάτω άκρες του σήματος περίπου 1 cm και 10 cm από την μια κάθετη άκρη. Για την στερέωση 
χρησιμοποιείται ζεύγος βίδες με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα. Στην εργασία 
στερέωσης περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οπών στον μεταλλικό σωλήνα για την στερέωση της ταμπέλας. Η 
τοποθέτηση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των υλικών να προσφέρουν την μέγιστη σταθερότητα.  

Οι προτεινόμενοι συμβολισμοί και οι χρωματισμοί αναφέρονται στις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ των 
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών (Υ.Α. 
151344/165/30 - 1 – 2017 ΥΠΕΝ). 

Προτείνεται χρώμα βάσης κίτρινο  
 

Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή εμπορίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
Αριθμητικώς: 8,55 

A.T. 11 
Άρ. Συντ. 10  Πινακίδες θέσης 

                Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 6541 

Οι πινακίδες είναι γαλβανιζέ σε διάσταση 16Χ 25cm, πάχους 2mm, χρώματος κίτρινο με αντανακλαστική μεμ-
βράνη, που να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες,  φέρουν ζεύγος διάτρησης διαμέτρου 1mm σε από-
σταση 10 cm μεταξύ τους και ίση απόσταση από την άκρη του σήματος περίπου 1cm. Για την στερέωση χρη-
σιμοποιείται ζεύγος γαλβανισμένες βίδες με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα. 

Οι προτεινόμενοι συμβολισμοί και οι χρωματισμοί αναφέρονται στις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ των 
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών (Υ.Α. 
151344/165/30 - 1 – 2017 ΥΠΕΝ). 

Προτείνεται χρώμα βάσης κίτρινο  
 

Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή εμπορίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκατρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 
Αριθμητικώς: 13,65 

 
A.T. 12 
Άρ. Συντ. 11  Πινακίδες πιστοποίησης 

                Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. - 6541 

Οι πινακίδες είναι γαλβανιζέ σε διάσταση 15Χ 30cm, πάχους 2mm, χρώματος πράσινο-καφέ με αντανακλα-
στική μεμβράνη, που να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες, χωρίζεται σε δύο τμήματα, το δεξί τμήμα 
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είναι αφαιρετό,  φέρουν ζεύγος διάτρησης διαμέτρου 1mm σε απόσταση 10 cm μεταξύ τους και ίση απόσταση 
από την άκρη του σήματος περίπου 1cm. Για την στερέωση χρησιμοποιείται ζεύγος γαλβανισμένες βίδες με 
παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα. Το αφαιρετό τμήμα στηρίζεται στο σταθερό 
με ζεύγος γαλβανισμένων βιδών με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα. 

Οι προτεινόμενοι συμβολισμοί και οι χρωματισμοί αναφέρονται στις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ των 
τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών (Υ.Α. 
151344/165/30 - 1 – 2017 ΥΠΕΝ). 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 Τιμή εμπορίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκαεπτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
Αριθμητικώς: 17,15 

 

A.T. 13 

ΟΔΟ Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2’’) 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως 
L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 
3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης’’. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, 
ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης 
γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm 
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 

οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριάντα ένα και δέκα λεπτά 

Αριθμητικά: 31,10 

Μορφοβούνι 21/2/2025 

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Αγλαΐα Ποντίκα  
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Γεώργιος Αυγέρος 
ΠροΙστάμενος Τ.Υ.  
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Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.Τ. Αριθμός τιμολο-
γίου  Συνοπτική περιγραφή Άρθρ. Α-

ναθ. 
Είδος 
μονά-
δας 

Τιμή μο-
νάδας € Ποσότητα Δαπάνη € 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Α-4.4 Σχ Βελτιωση βατοτητας μο-
νοπατιού ΟIK-2113 m3 14,40 1.085,17 15.626,45 

2 Άρθρο συντάκτη 1 Κλαδεύσεις δένδρων ΠΡΣ-5354 100 m 35,04 72,55 2.542,15 

ΣΥΝΟΛΟ Α 18.168,60 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

3 Άρθρο συντάκτη 2 Πλατύσκαλο με χρήση 
κορμού (πάτημα 0,80μ.) ΟΙΚ-5204 τεμ. 50,56 110 5.561,60 

4 Άρθρο συντάκτη 3 Προστασία μονοπατιού 
με χρήση κορμού ΟΙΚ-5204 m 34,43 98 3.374,14 

5 Άρθρο συντάκτη 4 Ξύλινος τραπεζόπαγκος ΟΙΚ-5204 τεμ. 445,00 2 890,00 

6 Άρθρο συντάκτη 5 Ξύλινο παγκάκι ΟΙΚ-5204 τεμ. 315,00 7 2.205,00 

7 Άρθρο συντάκτη 6 Κιόσκι ΟΙΚ-5204 τεμ. 4.395,00 1 4.395,00 

8 Άρθρο συντάκτη 7 Απλή γεφύρωση  ΟΙΚ-5204 τεμ. 42,21 2 84,42 

9 Άρθρο συντάκτη 8 Ξύλινη πινακίδα υποδο-
χής με σκεπή  

ΟΙΚ-5204 τεμ. 458,16 6 2.748,96 

10 Άρθρο συντάκτη 9 Πινακίδες κατεύθυνσης ΟΙΚ-6541 τεμ. 8,55 400,00 3.420,00 

11 Άρθρο συντάκτη 10 Πινακίδες θέσης ΟΙΚ-6541 τεμ. 13,65 40,00 546,00 

12 Άρθρο συντάκτη 11 Πινακίδες πιστοποίησης ΟΙΚ - 
6541 τεμ. 17,15 20,00 343,00 
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13 Ε-10.1 
Στύλος πινακίδων από 
γαλβαν. σιδηροσωλήνα 
DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

ΟΔΟ-
2653 τεμ. 31,10 350,00 10.885,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β 34.453,12 
ΣΥΝΟΛΟ (A+B) 1 52.621,72 

Γ.Ε.& Ε.Ο. 18% 9.471,91 
ΣΥΝΟΛΟ 2 62.093,63 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 9.314,04 
ΣΥΝΟΛΟ 3 71.407,67 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.172,97 
ΣΥΝΟΛΟ 4 72.580,64 

Φ.Π.Α. 24% 17.419,35 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 

 

 
Μορφοβούνι 21/2/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Αγλαΐα Ποντίκα  
Δασολόγος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Γεώργιος Αυγέρος 
ΠροΙστάμενος Τ.Υ.  
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Θ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Το έργο θα εκτελεστεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. 

 Μορφοβούνι 21/2/2025 

 
 

 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

Αγλαΐα Ποντίκα  
Δασολόγος 
 



Σελίδα | 48  
 

 

 
Ι. ΧΑΡΤΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΚΙΤΣΑ 

1. Χάρτης προσανατολισμού κλίμακας 1:50.000 

2. Οριζοντιογραφία κλίμακας 1:5.000 

3. Γραφήματα μηκοτομών μονοπατιών 

4. Κατά πλάτος τομές  

5. Σχέδια - σκίτσα κατασκευών 

6. Ψηφιακό αρχείο 
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Κ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Ενδεικτικά: 
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] 

Β 

 

β 

 

 



Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β30

Εκσκαφή
E=0.092 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β25

Εκσκαφή
E=0.088 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Φυσικό έδαφοςΕκσκαφή
E=0.098 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β10­11

Εκσκαφή
E=0.092 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Φυσικό έδαφος
Εκσκαφή
E=0.048 τ.μ.

0.30 m. 0.50 m.

Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β5

Εκσκαφή
E=0.092 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Φυσικό έδαφος
Εκσκαφή
E=0.053 τ.μ.

0.30 m. 0.50 m.

Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β4

Εκσκαφή
E=0.052 τ.μ.

0.30 m. 0.50 m.

Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β12

Εκσκαφή
E=0.092 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Κλίμακα 1:100

Κλίμακα 1:100

Κλίμακα 1:100Κλίμακα 1:100

Κλίμακα 1:100

Κλίμακα 1:100

Φυσικό έδαφος

               ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Β14

Εκσκαφή
E=0.091τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Φυσικό έδαφος
Εκσκαφή
E=0.086 τ.μ.

0.40 m. 0.40 m.

Κλίμακα 1:100

         ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ



ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

Β4 

 

Β5 

 

Β10-11 

 

Β12 
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Σχ. 9. Απλό πρόχειρο γεφύρωμα με σανίδες 

 

 



Μήκος 1800 mm 

Πλάτος 500 mm 

Ύψος 800 mm 

  

 

Σχ. 6. Παγκάκι ξύλινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πλάτος 1500 mm 

Ύψος 800 mm 

 

  

Σχ. 7. Ξύλινος τραπεζοπάγκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μήκος 4000 mm 

Πλάτος 3000 mm 

Ύψος 3000 mm 

 

 

  

Σχ. 8. Κιόσκι 





Στύλος με Πινακίδα Θέσης



Στύλος με Πινακίδα Κατεύθηνσης
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Σχ.1. Πλατύσκαλο με χρήση κορμού (πρόσοψη) 

 

 
Σχ.2. Πλατύσκαλο με χρήση κορμού (τομή) 

 

 

 

 

 



 

Σχ. 5. Προστασία μονοπατιού με χρήση κορμού (λεπτομέρεια στήριξης) 
 



 
Σχ.3. Πλατύσκαλο με χρήση κορμού (πλάγια όψη) 

 

 
Σχ. 4. Πλατύσκαλο με χρήση κορμού (λεπτομέρεια στήριξης) 
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