
 

  Σελίδα 1 από 3 

 

              

 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - Β 

ΦΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  897.027,62 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

ΑΡ.ΦΑΚ.ΕΡΓΟΥ:  1/2025 

CPV: 45200000-9 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
 

Α/
Α  

Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. ΕΤΕΠ  
Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 
)  

Ολική ( € )  

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           

1  

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Εκθάμνωση εδάφους με 
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 
- 0,40 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-01-01-00 

001  
ΟΙΚ 2101 
100,00% 

m2  1030  5,6  5.768,00   

2  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
15-02-01-01 

002  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  154,4  
33,13 * 

(28+5,13) 
5.115,27   

3  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 003  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  13,6  

6,73 * 
(1,6+5,13

) 
91,53   

4  
Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-16  

 004  
ΟΔΟ 1420 
100,00% 

m3  12120  
1,45 * 

(1,2+0,25
) 

17.574,00   

5  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 005  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  1755  

13,33 * 
(8,2+5,13

) 
23.394,15   

6  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-07-01-00 

006  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  1755  1,05  1.842,75   

     Αθροισμα Εργασιών :    53.785,70  53.785,70  

 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ           

1  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-04-00-00 

007  
ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  1509,02  
4,25 * 

(4+0,25) 
6.413,34   

2  
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-08-00-00 

008  
ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m3  381,52  2,7  1.030,10   

3  

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε 
πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Μεταβατικά επιχώματα 
τεχνικών έργων και επιχώματα 
ζώνης αγωγών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-4.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
02-07-03-00 

009  
ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  8247,39  
16,63 * 

(11,5+5,1
3) 

137.154,10   

4  
Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, 
αναβαθμών κ.λ.π.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-7  

 010  
ΥΔΡ 6157 
100,00% 

m3  487,5  15,3  7.458,75   

5  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

011  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  278,4  89,8  25.000,32   

Σε μεταφορά: 177.056,61 53.785,70 

 
 
 
 



 

  Σελίδα 2 από 3 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 177.056,61 53.785,70 

6  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 

012  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  69,1  133  9.190,30   

7  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
013  

ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  600  1,15  690,00   

8  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
014  

ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  4054  1,15  4.662,10   

9  

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-66.1  

 015  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  23  438  10.074,00   

10  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-03 
016  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  227,88  3,1  706,43   

11  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 
800 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.1.25  

 017  
ΥΔΡ 6711.7 

100,00% 
m  80  155  12.400,00   

12  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 
1000 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.1.26  

 018  
ΥΔΡ 6711.7 

100,00% 
m  80  206  16.480,00   

13  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 
1200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.1.27  

 019  
ΥΔΡ 6711.7 

100,00% 
m  160  247  39.520,00   

Σε μεταφορά: 270.779,44 53.785,70 



 

  Σελίδα 3 από 3 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 270.779,44 53.785,70 

14  

Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.10.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-02 
020  

ΥΔΡ 6711.2 
100,00% 

m  45  9,3  418,50   

15  
Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα 
διαχωρισμού.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-64.2  

 021  
ΟΙΚ 7914 
100,00% 

m2  780  1,8  1.404,00   

16  

Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Προμήθεια συρματοπλέγματος 
και συρμάτων συρματοκιβωτίων. 
Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα 
με κράμα ψευδαργύρου - 
αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 
5%Al).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
65.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-02-01-00 
022  

ΟΔΟ 2311 
100,00% 

Kg  14350  3,1  44.485,00   

17  
Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Κατασκευή φατνών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-65.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-02-01-00 
023  

ΟΔΟ 2312 
100,00% 

m2  7175  2,5  17.937,50   

18  
Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Πλήρωση φατνών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-65.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-02-01-00 
024  

ΟΔΟ 2313 
100,00% 

m3  1435  
22,43 * 

(17,3+5,
13) 

32.187,05   

     Αθροισμα Εργασιών :    367.211,49  367.211,49  

 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ           

1  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 025  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  70  1  70,00   

2  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
026  

ΟΔΟ 3121.Β 
100,00% 

m3  126  
16,63 * 

(11,5+5,
13) 

2.095,38   

3  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
027  

ΟΔΟ 3211.Β 
100,00% 

m3  31,5  
16,63 * 

(11,5+5,
13) 

523,85   

     Αθροισμα Εργασιών :    2.689,22  2.689,22  

           

 

Εργασίες Προυπολογισμού   423.686,41  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  76.263,55  

Σύνολο :   499.949,96  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  74.992,49  

Σύνολο :   574.942,45  

Ποσό για αναθεωρήσεις   145.543,16  

Σύνολο :   720.485,61  

Απολογιστικά   2.477,76  

18% ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών   446,00  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  173.618,25  

Γενικό Σύνολο :   897.027,62  
 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ  20/12/2024 

 

Για την 

ΚΑ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

Ο Επιβλέπων Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 

  

Κων/νος Παλαιοχωρίτης 

Γεωλόγος M.Sc - G.I.S. 

Γεώργιος Αυγέρος   Π.Ε. Χημικός 

Μηχανικός 

Γεώργιος Αυγέρος 

Π.Ε. Χημικός Μηχανικός 
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